

OXO Plus s.r.o
Cejl 62/121
602 00 BRNO

IČ: 28325788
Dič: CZ28325788

e-mail: [REDACTED]



Česká republika-Generální finanční ředitelství
Lazarská 7
Územní pracoviště Brno II
Cejl 113
602 00 BRNO

V Brně 27.2.2023

Cenová kalkulace

na základě prohlídky na místě a posouzení stavu požadované opravy, Vám zasíláme tuto cenovou kalkulaci.

1. Zhotovení průrazů a zajištění míst pro zpřístupnění původních stoupaček a jejich napojení

Cena 12 650,-

2. Zajištění materiálů a doprava

Cena 8 500,-

3. Montáž objímek a zhotovení uchycení pro instalaci nového potrubí

Cena 17 640,-

4. Zhotovení a montáž nového rozvodu potrubí TV vody a cyrkulace, v délce á 2x 55m

Cena odhadem 73 500,-

5. Osazení ventilů pod stoupací potrubí

Cena 14 455,-

6. Provedení přepojení rozvodu potrubí

Cena 6 590,-

7. Zhotovení a montáž izolace na rozvod potrubí

Cena **16 660,-**

9. Zapravení průrazů

Cena **7 660,-**

Cena celkem bez DPH 21 %	157 655,-
DPH 21%	33 107,55

Cena celkem s DPH 21%	190 762,55 Kč
------------------------------	----------------------

