

Vlastimil Zela - SVP , IČO: 10641211, DIČ: CZ5803092581, Bělotínská 288, 753 01 Hranice
tel.: +420603239707
e-mail: vlastimil.zela@seznam.cz

CENOVÁ NABÍDKA 2026/270

na kontrolu a očištění sacích košů na jezerech
Tovačov I - sever a Tovačov II - Troubky
+ náhrada ochranné mříže na koších jezera Tovačov I – sever

pro VaK Přerov včetně montáže

15. února 2023

Základní informace:

Potápěčské práce na čerpací stanici Tovačov I- sever a Tovačov II - Troubky.

Očištění bude provedeno tlakovým zařízením WAP 400 bar.

Vtokové kusy jezera Tovačov I mají poškozenou mříž (Technická zpráva 2019/006 ze dne 19.3.2019). Průměr vtokového kusu je dle měření 650 až 660 mm, vzniklý prorezivělý otvor měl velikost cca 150 x 150 mm. Navrhujeme po očištění a zjištění současného stavu provedení opravy dle společného řešení. Oprava celého horního dílu, mříže, lokální oprava

Cena je stanovena na základě průměrných časů prováděných v předcházejících zakázkách v letech 2000 – 2021.

Práce prováděné dva dny – každé jezero jeden pracovní den, vzhledem k přípravě WAP a přepravě pramice (dle dohody poskytne objednatel).

Potápěčské práce:

Očištění vtokových kusů na jezeře Tovačov I - sever

Práce související s přípravou, zajištěním a použitím WAP	10.000,-
Práce související s přípravou pramice	2.000,-
Práce přípravné (vystrojení)	3.000,-
Potápěčské práce - lokalizace sacích košů	6.000,-
Potápěčské práce – čištění, fotodokumentace	15.200,-
Montáž mříží	8.400,-
Fotodokumentace + TZ	1.000,-
Režie – doprava - Dodávka 110 km x 10,00	1.100,-
2 x svařovaná mříž pr.650 dle požadavku ocel + montážní materiál	6.000,-
Celkem za zakázku	52.700,-

Očištění vtokových kusů na jezeře Tovačov II - Troubky

Práce související s přípravou, zajištěním a použitím WAP	10.000,-
Práce související s přípravou pramice + tlakové hadice	5.000,-
Práce přípravné (vystrojení)	3.000,-
Potápěčské práce – čištění, fotodokumentace	15.200,-
Fotodokumentace + TZ	1.000,-
Režie – doprava - Dodávka 104 km x 10,00	1.040,-
Celkem za zakázku	35.240,-

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%.

Termín zhotovení dle dohody.

Datum: 15. února 2023

Zpracoval: Vlastimil Zela