

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 158/2023/OSM/PŠ

Vyřizuje: Petr Švadlenka

Tel:

ID DS: bkfbe3p

Datum : 29.03.2023

Odběratel a fakturační adresa:

Město Česká Lípa

Náměstí T.G.M č. p. 1

470 36 Česká Lípa

IČ : 00260428 **DIČ :** CZ00260428

tel.: 487 881 111

bankovní spojení:

Dodavatel:

CESTAV CL, s.r.o.

129/

Sosnová

47001 Sosnová

IČ : 25400410

DIČ : CZ25400410

Objednáváme u Vás :

odstranění nebezpečných půlkulatých kamenných patníků výšky cca 350 mm nad niveletou chodníku v počtu 9 ks v místě nároží Berkova a Jindřicha z Lipé a Sokolská a Jindřicha z Lipé. Patníky budou nahrazené litinovými sloupky, které budou ukotvené do betonových patek a budou stejně jako původní kamenné vytyčovat obalové křivky výše jmenovaných křižovatek a zároveň zabraňovat vjíždění motorových vozidel na plochy určené pro chodce. Litinové sloupky dodá objednatel. Nedílnou součástí objednávky je soupis oceněných prací a podmínky plnění díla.

Cenové podmínky : Cena s DPH : 103 000,00Kč

Dodací podmínky : 30.03.2023 -14.04.2023

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 29.03.2023

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 29.03.2023

Příkazce operace:

Ing. Martina Zusková, v.r.

dne: 29.03.2023

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že obsah této objednávky bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu objednávky v registru smluv zajistí objednatel.

Poznámky / připomínky

Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní, pokuta za nedodržení termínu dodání je 0,05% z celkové částky za každý den prodlení.