
DÍLČÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005126 

Číslo dílčí smlouvy: 60ZA-003458 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​. . . ​....​...........​.........................
.......​.............​.................​...........​...............​............​.........

se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen „ŘSD“) 
a
Společnost „PX/PGP/MottMac/AFRY -  ŘSD RD BMP 2021"

Pontex, spol s r.o. -  vedoucí společník 
Sídlo: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
IČO: 40763439

PRAGOPROJEKT, as., společník
Sídlo: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54
IČO: 452 72 387

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., společník 
Sídlo: Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 485 88 733

AFRY CZ s.r.o., společník
Sídlo: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 453 06 605
(dále jen „Dodavatel"")

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 06. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.



3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Provedení běžných prohlídek mostů a 
propustků na úseku D8 km 48 -  92 v působnosti SSÚD 12 v roce 2023

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 a 2 této Dílčí smlouvy

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: SSÚD 12 Řehlovice, Hliňany 
20, 402 02 Ústí nad Labem

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nej později do 30. 06. 2023 pro mostní objekty a 
propustky, které jsou ve stupni I. -  IV. hodnocení celkového stavu, tzn. provádí se běžná 
prohlídka lx  ročně. Prohlídky nesmí být fyzicky provedeny dříve, než 30. 03. 2023.

Pro mostní objekty a propustky, které jsou ve stupni V. -  VI. hodnocení celkového stavu, 
tzn. provádí se běžná prohlídka 2x ročně, dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD 
nej později:
1. prohlídka nejpozději do 30. 04. 2023
2. prohlídka nejpozději do 30. 09. 2023, fyzické provedení ne dříve než 30. 06. 2023.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Oceněný soupis služeb

Příloha č. 2 -  Seznam mostů a propustků z CEV mosty

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal 
DN: cn=ln
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3, 
email=
Datum: 2023704.04 21:01:28 
+02'00'



Pl_Oceněný soupis síužeb
08 Běžné prohlídky mostů SSÚD 12 2023 1

Název položky Jednotka
Cena v Kč Počet Celkem za položku Kč
bez DPH prohlídek bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks . .​.......... . . .​..........
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks . .​.......... . ....​..........
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks . .​.......... ... ......​..........
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks . .​.......... . ....​..........
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks ....​.......... ... ......​..........
most s délkou přemostění 150 až 250 m ks ....​.......... . ....​..........
most s délkou přemostění 250 až 400 m ks ....​.......... . ......​..........
velké mosty nad 400 m a atypická řešení ks ....​.......... ... ......​..........
Propustky ks . .​.......... ... ....​..........

Celkem 941 000,00



B ěžn á  o ro h líd k a  m o stu  (B M P ) - o ře h le d  v še ch  m o stů

d é lk a

č ís lo p ře m .

s iln ice  - m o stu s ta n ič e n í n á ze v  m o stu (m) p o čet:

D8 - 049..1 28,50 1
D8 - 049..2 2,80 2
D8 - 050..1 228,00 3
D8 - 050..2 228,00 4
D8 - 051..1 47,80 5
D8 - 051..2 47,80 6
D8 - 052.1 31,58 7
D8 - 053..1 22,00 8
D8 - 053..2 22,00 9
D8 - 055.1 52,93 10
D8 - 057..1 271,60 11
D8 - 057..2 271,60 12
D8 - 058..1 138,20 13
D8 -  058..2 138,20 14
D8 - 059..1 20,00 15
D8 -  059..2 20,00 16
D8 -  061..1 431,30 17
D8 -  061..2 431,30 18
D8 -  062..1 90,80 19
D8 -  062..2 90,80 20
D8 -  063.1 15,90 21
D8 -  064..1 550,00 22
D8 - 064..2 454,00 23
D8 -  066..1 130,30 24
D8 -  066..2 130,30 25
D8 -  068..3 11,30 26
D8 -  070..1 45,00 27
D8 -  070..2 45,00 28
D8 - 070a.3 12,48 29
D8 - 071..1 30,00 30
D8 - 071..2 30,00 31
D8 - 073..1 ivice 43,00 32
D8 - 073..2 ivice 43,00 33
D8 - 074..1 24,00 34
D8 - 074..2 24,00 35
D8 - 075a.3 3,00 36
D8 -  076..1 v - 116,40 37
D8 -  076..2 v - 116,40 38
D8 -  077..1 53,79 39
D8 - 077..2 53,79 40
D8 -  100..3 15,49 41
D8 - 100.1 21,90 42
D8 - 100.2 13,02 43
D8 - 101..3 11,00 44
D8 - 102..1 320,00 45
D8 - 102..2 320,00 46



D8 - 103..1 498,50 47
D8 - 103..2 489,70 48
D8 - 104..3 13,84 49
D8 - 105..1 439,00 50
D8 - 105..2 439,00 51
D8 - 105.1 74,04 52
D8 - 106..1 97,72 53
D8 - 106..2 97,59 54
D8 - 107..1 1 059,30 55
D8 - 107..2 1 058,06 56
D8 - 108..1 445,55 57
D8 - 108..2 466,05 58
D8 - 110..3 14,73 59
D8 - 111..3 23,23 60
D8 - 114..1 98,70 61
D8 - 114..2 98,70 62
D8 - 115..1 138,70 63
D8 - 115..2 138,70 64
D8 - 118..1 31,15 65
D8 - 118..2 31,15 66
D8 - 119..1 31,15 67
D8 - 119..2 31,15 68
D8 - 123..1 1 071,47 69
D8 - 123..2 1 021,72 70
D8 - 126..1 262,40 71
D8 - 126..2 262,40 72
D8 - 128.1 59,00 73
D8 - 129..1 26,25 74
D8 - 129..2 26,25 75
D8 - 131..1 523,00 76
D8 - 131..2 523,00 77
D8 - 132..3 25,73 78
D8 - 133..3 14,33 79
D8 - 134..1 355,90 80
D8 - 134..2 355,90 81
D8 - 135..3 351,40 82
D8 - 136..1 405,00 83
D8 - 136..2 408,60 84

DN8 - 072.1 49,50 85
DN8 - 116.1 87,36 86
DN8 - 117.1 65,94 87



B ěžn á  p ro h líd k a  m o stu  (B M P - m o s tv  s d é lk o u  p ře m o s tě n í < 10 m

čís lo

s iln ice  - m o stu s ta n ič e n í n á ze v  m o stu

d ru h

o b je k tu p o če t:

D8 - 049..2 M ost 1
D8 - 075a.3 ___, r __________ — M ost 2



Běžná prohlídka mostu (BMP) - mosty s délkou přemostění 10 až 20 m

č ís lo

s iln ice  - m o stu s ta n ič e n í n á ze v  m o stu

d é lk a

p ře m .

(m) p o čet:

D8 - 063.1 15,90 1
D8 - 068..3 11,30 2
D8 - 070a.3 12,48 3
D8 - 100..3 15,49 4
D8 - 100.2 13,02 5
D8 - 101..3 11,00 6
D8 - 104..3 13,84 7
D8 - 110..3 14,73 8
D8 - 133..3 14,33 9



Běžná prohlídka mostu (BMP) - mosty s délkou přemostění 20 až 50 m

č ís lo

s iln ice  - m o stu s ta n ič e n í n á ze v  m o stu

d é lk a

p ře m .

(m) p o čet:

D8 - 049..1 28,50 1
D8 - 051..1 47,80 2
D8 - 051..2 47,80 3
D8 - 052.1 31,58 4
D8 - 053..1 22,00 5
D8 - 053..2 22,00 6
D8 - 059..1 20,00 7
D8 - 059..2 20,00 8
D8 - 070..1 45,00 9
D8 - 070..2 45,00 10
D8 - 071..1 30,00 11
D8 - 071..2 30,00 12
D8 - 073..1 43,00 13
D8 - 073..2 43,00 14
D8 - 074..1 24,00 15
D8 - 074..2 24,00 16
D8 - 100.1 21,90 17
D8 - 111..3 23,23 18
D8 - 118..1 31,15 19
D8 - 118..2 31,15 20
D8 - 119..1 <ý 31,15 21
D8 - 119..2 <ý 31,15 22
D8 - 129..1 26,25 23
D8 - 129..2 26,25 24
D8 - 132..3 25,73 25

DN8 - 072.1 , , 49,50 26



Běžná prohlídka mostu (BMP) - mosty s délkou přemostění 50 až 90 m

č ís lo

s iln ice  - m o stu s ta n ič e n í n á ze v  m o stu

dé lk a

p ře m .

(m) p o čet:

D8 - 055.1 52,93 1
D8 - 077..1 53,79 2
D8 - 077..2 53,79 3
D8 - 105.1 74,04 4
D8 - 128.1 59,00 5

DN8 - 116.1 87,36 6
DN8 - 117.1 65,94 7



Běžná prohlídka mostu (BMP) - mosty s délkou přemostění 90 až 150 m

č ís lo

s iln ice  - m o stu  s ta n ič e n í n á ze v  m o stu

d é lk a

p ře m .

(m) p o če t:

D8 - 058..1 138,20 1
D8 - 058..2 138,20 2
D8 - 062..1 90,80 3
D8 - 062..2 90,80 4
D8 - 066..1 130,30 5
D8 - 066..2 130,30 6
D8 - 076..1 116,40 7
D8 - 076..2 116,40 8
D8 - 106..1 97,72 9
D8 - 106..2 97,59 10
D8 - 114..1 98,70 11
D8 - 114..2 98,70 12
D8 - 115..1 138,70 13
D8 - 115..2 138,70 14



Běžná prohlídka mostu (BMP) - mosty s délkou přemostění 150 až 250 m
dé lk a

č ís lo p ře m .

s iln ice  - m o stu s ta n ič e n í n á ze v  m o stu (m) p o čet:

D8 - 050..1 228,00 1
D8 - 050..2 228,00 2



Běžná prohlídka mostu (BMP) - mosty s délkou přemostění 250 až 400 m

č ís lo

s iln ice  - m o stu s ta n ič e n í n á ze v  m o stu

dé lk a

p ře m .

(m) p o čet:

D8 - 057..1 271,60 1
D8 - 057..2 271,60 2
D8 - 102..1 320,00 3
D8 - 102..2 320,00 4
D8 - 126..1 262,40 5
D8 - 126..2 262,40 6
D8 - 134..1 355,90 7
D8 - 134..2 355,90 8
D8 - 135..3 351,40 9



B ěžn á  o ro h líd k a  m o stu  (B M P - v e lk é  m o s tv  n a d  4 0 0  m  a a tv o ick á  ře š e n í

d é lk a

č ís lo p ře m .

s iln ice  - m o stu s ta n ič e n í n á ze v  m o stu (m ) p o čet:

D8 - 061..1 431,30 1
D8 - 061..2 431,30 2
D8 - 064..1 550,00 3
D8 - 064..2 454,00 4
D8 - 103..1 498,50 5
D8 - 103..2 489,70 6
D8 - 105..1 439,00 7
D8 - 105..2 439,00 8
D8 - 107..1 1 059,30 9
D8 - 107..2 1 058,06 10
D8 - 108..1 445,55 11
D8 - 108..2 466,05 12
D8 - 123..1 1 071,47 13
D8 - 123..2 1 021,72 14
D8 - 131..1 523,00 15
D8 - 131..2 523,00 16
D8 - 136..1 405,00 17
D8 - 136..2 408,60 18



Běžná prohlídka Propustku (BPP) - přehled Propustků
č ís lo

s iln ice

P ro p u ste k k  

- u s ta n ič e n í n á ze v  P ro p u ste k k u

d é lk a  

p ře m . (m) p o če t:

D8 - 011a .IP 0,60 1
D8 - 011a.2P 0,60 2
D8 - 011P 1,40 3
D8 - 012 .IP 0,60 4
D8 - 013P 1,20 5
D8 - 014 .IP 0,60 6
D8 - 014.2P 0,60 7
D8 - 016 .IP 0,60 8
D8 - 017 .IP 0,60 9
D8 - 018 .IP 2,00 10
D8 - 018.2P 2,00 11
D8 - 019 .IP 0,80 12
D8 - 019.2P 1,00 13
D8 - 021 .IP 0,80 14
D8 - 030P 1,40 15
D8 - 031P 1,40 16
D8 - 032 .IP 1,20 17
D8 - 032.2P 1,00 18
D8 - 032.3P 1,00 19
D8 - 032.4P 1,00 20
D8 - 033 .IP 0,60 21
D8 - 034 .IP 0,80 22
D8 - 034.2P 0,60 23
D8 - 034.3P 1,00 24
D8 - 035P 1,20 25
D8 - 036 .IP 0,60 26
D8 - 036.2P 0,80 27
D8 - 036.3P 1,00 28
D8 - 037P 1,20 29
D8 - 038P 2x 1,55 30
D8 - 039P 1,60 31
D8 - 040 .IP 1,00 32
D8 - 040.2P 1,00 33
D8 - 040.3P 0,80 34
D8 - 041P 1,00 35
D8 - 042p 2x 1,20 36
D8 - 043 .IP 1,50 37
D8 - 044P 1,00 38
D8 - 045P , , 1,00 39

Digitálně podepsal:
Datum: 05.04.2023 22:54:58 +02:00


