

KRYCÍ LIST

Tisk: 27.03.2023

Počet stran :

Akce : **Obnova střechy Bránská 17, Moravská Třebová**

Část :

Zakázka : 0062023	Zpracovaná : 22.03.2023	Soubor : 0062023a	Archivní číslo :
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------

Umístění : Bránská 17, Mor. Třebová
Investor : Město Moravská Třebová
Objednal :
Projektant : Ing. Josef Marek
Zpracoval : Ing. Josef Marek

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za HSV celkem</i>	7 010,0	156 732,5		163 742,5	
<i>součet za PSV celkem</i>	178 493,8	488 313,1		666 806,8	
<i>součet za OST celkem</i>	23 946,3	51 075,0		75 021,3	
Celkem	209 450,1	696 120,5		905 570,6	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	10%	905 570,6	90 557,1	90 557,1
	20%			
	0%			

Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	905 570,6
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	90 557,1

CELKEM :

bez DPH	905 570,6 Kč
vč. DPH	996 127,7 Kč

Vypracoval : Datum :

Podpis :

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :