

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2501

Stavba: Horní Růžodol, ON - lokální oprava střešní krytiny proti zatékání

KSO:
Místo: Horní Růžodol

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			356 609,34
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	356 609,34	74 887,96
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	431 497,30
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2501

Stavba: Horní Růžodol, ON - lokální oprava střešní krytiny proti zatékání

Místo: Horní Růžodol

Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		356 609,34	431 497,30
2022/3/3/2 501	Horní Růžodol, ON - lokální oprava střešní krytiny proti zatékání	356 609,34	431 497,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Růžodol, ON - lokální oprava střešní krytiny proti zatékání

Objekt:

2022/3/3/2501 - Horní Růžodol, ON - lokální oprava střešní krytiny proti zatékání

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

356 609,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	356 609,34	21,00%	74 887,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

431 497,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Růžodol, ON - lokální oprava střešní krytiny proti zatékání

Objekt:

2022/3/3/2501 - Horní Růžodol, ON - lokální oprava střešní krytiny proti zatékání

Místo:

Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

356 609,34

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Růžodol, ON - lokální oprava střešní krytiny proti zatékání

Objekt:

2022/3/3/2501 - Horní Růžodol, ON - lokální oprava střešní krytiny proti zatékání

Místo:

Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

356 609,34

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	65,000		0,00
2	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	650,000		0,00
3	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	65,000		0,00
4	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	35,000		0,00
5	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	10,000		0,00
6	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	65,000		0,00
7	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	390,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,315		0,00
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,315		0,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,575		0,00
11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,315		0,00
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,722		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
13	K	762321911	Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm	m	25,000		0,00
14	K	762322911	Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky průřezové plochy do 100 cm2	m	55,000		0,00
15	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl do 3 m	m	50,000		0,00
16	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	32,000		0,00
17	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	32,000		0,00
18	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl do 120 cm2	m	50,000		0,00
19	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,720		0,00
20	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	70,000		0,00
21	M	60511012	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed	m3	0,700		0,00
22	K	762341933	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 m2	m	70,000		0,00
23	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,420		0,00
24	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,557		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,557		0,00
D 765			Krytina skládaná				0,00
26	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	60,000		0,00
27	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	66,000		0,00
28	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,310		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
29	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	70,000		0,00
30	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	70,000		0,00
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				0,00
31	K	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených	m2	10,000		0,00
32	K	787313316	Zasklívání střech sklem válcovaným s drátěnou vložkou tl 6 až 8 mm s podtmelením na lišty	m2	10,000		0,00
33	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,207		0,00
34	K	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t	0,207		0,00
D N00			Nepojmenované práce				0,00
D N01			Nepojmenovaný díl				0,00
35	K	R 001	Demontáž, vyrovnání a zpětná montáž plech.šablon, vyrovnání závěrných lišt	m2	170,000		0,00
36	K	R 002	Celoplošné připevnění stáv.šablon	m2	150,000		0,00
D OST 03			Index jednotkových cen - oblast LIB				0,00
37	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 959,414		0,00
D VRN 00			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
38	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 959,414		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3545709

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1f7bfdc6-a53d-4406-a606-f75f3899f1e2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.04.2023 12:19:02



7879cc37-1f62-4df6-8d24-1762aadf6d94