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Změna terminologie V názvu Článku 6 a Pod-článků 4.1, 6.4, a dále v textu Pod-článků 1.1.11, 6.5.2,
6.5.3, 6.5.4 a 7.2.2 se slovo „smlouva" v příslušných pádech píše s velkým počáteč
ním písmenem, tj. „Smlouva".

V názvu Článků 5, 6 a Pod-článků 4.2, 4.5, 6.1, 6.2, 6.3, a dále v textu Pod-článků 
1.1.23, 1.1.25, 1.5.1, 1.15.1, 2.1.3, 2.4.2, 2.6.3, 2.8.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.2, 3.8.1,
4.6.2, 5.1.2 (a), 6.2.1,6.2.2, 6.4.1 (e), 6.4.2 (a) a (b), 7.2.2 se slovo „služba" v přísluš
ných pádech píše s velkým počátečním písmenem, tj. „Služba".

V názvu Pod-článků 2.4, 2.5, 2.6, 3.4, a dále v textu Pod-článků 2.5.1, 2.6.1, 2.8.1,
5.1.2 (a) se slovo „objednatel" v příslušných pádech píše s velkým počátečním písme
nem, tj. „Objednatel".

V názvu Pod-článků 3.6, 3.7, 3.8, 7.1,7.4, 9.1, a dále v textu Pod-článků 4.4.3, 6.3.3 
(a), 6.5.3 se slovo „konzultant" v příslušných pádech píše s velkým počátečním písme
nem, tj. „Konzultant".

ná ustanovení

1.1

Definice 1.1.1 Pod-článek 1.1.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„„Smlouva" je Dílčí smlouva včetně Obecných podmínek a Zvláštních podmínek, spo
lu s Přílohou 1 [Rozsah Služeb], Přílohou 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích 
osob poskytované Objednatelem], Přílohou 3 [Odměna a platba] a Přílohou 4 [Harmo
nogram] a jakékoli dopisy nabídky a dopisy o přijetí nabídky tvořící přílohu výše uvedené
ho. Pokud se ve Směrnici hovoří o Smlouvě, rozumí se tím tato Smlouva."

1.1.3 Pod-článek 1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním :
„„Objednatel" je Strana uvedená v Dílčí smlouvě a právní nástupci Objednatele a po
volení nabyvatelé jeho práv a povinností. Pokud se ve Směrnici hovoří o Zadavateli, 
rozumí se tím Objednatel podle této Smlouvy. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti 
je Objednatel „příkazcem" ve smyslu §§2430 -  2444 občanského zákoníku."

1.1.4. Pod-článek 1.1.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„„Zástupce objednatele" je fyzická osoba definovaná v Příloze 2 [Personál, vyba
vení zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem] nebo fyzická osoba 
oznámená Objednatelem později prostřednictvím Oznámení Konzultantovi, pověřená 
zastupováním Objednatele při správě záležitostí ze Smlouvy."

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„„Datum zahájení" je datum stanovené v písemném pokynu Objednatele dle Pod- 
-článku 4.2.1 [Zahájenía dokončení Služeb], pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak."

1.1.7 Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„„Konzultant" je odborná právnická nebo fyzická osoba uvedená v Dílčí smlouvě, 
právní nástupci Konzultanta a povolení nabyvatelé jeho práv a povinností. Pokud se ve
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Směrnici hovoří o zhotoviteli dokumentace -  Projektantovi, rozumí se tím Konzultant 
podle této Smlouvy. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti je Konzultant „příkazní- 
kem“ ve smyslu §§ 2430 -  2444 občanského zákoníku."

1.1.8 Pod-článek 1.1.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„„Zástupce konzultanta" je fyzická osoba definovaná v Příloze 2 [Personál, vybavení, 
zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem] nebo fyzická osoba oznáme
ná Konzultantem později prostřednictvím Oznámení Objednateli, pověřená zastupová
ním Konzultanta při správě záležitostí ze Smlouvy."

1.1.9 Pod-článek 1.1.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„„Země" je Česká republika."

1.1.15 Pod-článek 1.1.15 je odstraněn bez náhrady.

1.1.22 Pod-článek 1.1.22 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„„Projekt" je stavba definována v Příloze č. 1 [Rozsah služeb]“

1.1.24 Pod-článek 1.1.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„„Doba pro dokončení" je doba pro dokončení jednotlivých Služeb, stanovená v Pří
loze 4 [Harmonogram] nebo případně upravená v souladu se Smlouvou."

1.1.29 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.29:
„„Směrnice" je Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená 
Ministerstvem dopravy ČR, Odborem pozemních komunikací v platném znění, která je 
uveřeiněna na www.oiDk.cz."

1.1.30 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.30:
„„Celková nabídková cena" je částka, která byla jako celková nabídková cena před
mětem hodnocení v hodnotícím kritériu „nabídková cena" v rámci postupu dle § 135 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ"), tzv. „minitendr", na základě kterého je uzavřena tato Smlouva."

1.1.31 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.31:
„„Rámcová dohoda" je rámcová dohoda uzavřená mezi Objednatelem, Konzultan
tem a případně dalšími konzultanty, na jejímž základě je uzavřena Smlouva."

1.1.32 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.32:
„„Dílčí smlouva" je Smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky na služby, uzavřená na 
základě Rámcové dohody, s konkrétním jedním Konzultantem."

1.1.33 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.33:
„„Metodický pokyn" je Metodický pokyn „Výkon stavebního dozoru na stavbách po
zemních komunikací", schválený Ministerstvem dopravy ČR, Odborem pozemních ko
munikací. kterv ie uveřeiněn na www.oiok.cz."

1.2 ----------------------------

Výklad 1.2.6 Pod-článek 1.2.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„„napsaný" nebo „písemný" je psaný rukou, tištěný nebo zhotovený elektronicky s vý
sledkem trvalého needitovatelného záznamu."
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1.3
Oznámení 1.3.1 (c)
a jiné komunikační 
prostředky

Pod-odstavec (c) Pod-článku 1.3.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„v písemné formě a doručené osobně (proti potvrzení o převzetí), prostřednictvím poš
tovního doručovatele nebo kurýra, nebo v dohodnuté forměelektronickéhopřenosu spe
cifikované v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované 
Objednatelem]-, “

1.3.1 (d) Pod-odstavec (d) Pod-článku 1.3.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„doručené, poslané nebo přenesené na k tomu určenou korespondenční adresu Ob
jednatele: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, e-mail: posta@rsd.cz.“

1.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právo a jazyk 1.4.1 Pod-článek 1.4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").“

1.4.2 Pod-článek 1.4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je jakákoli část Smlouvy napsána ve více než jednom jazyce, je rozhodným 
jazykem, kterým se Smlouva řídí, český jazyk."

1.4.3 Pod-článek 1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jazykem veškerých komunikačních prostředků je český jazyk. Ve stejném jazyce musí 
být vypracovány veškeré dokumenty Konzultanta, pokud nebude Smluvními stranami 
písemně sjednáno jinak. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvede
ným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy a nebude na ně brán zřetel. V pří
padě, že Objednatel Konzultanta upozorni na využití nesprávného jazyka, není tato 
skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho části 
dle této Smlouvy."

1.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna 1.5.2 Pod-článek 1.5.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
legislativy „V případě, že do konce lhůty pro podání nabídky Konzultanta dojde k jakékoliv změně

národní nebo nadnárodní legislativy, právních nebo jiných obecně závazných před
pisů, nařízení, směrnic, vyhlášek, pravidel nebo jiné legislativy v jakékoli zemi, v niž 
jsou Objednatelem požadovány Služby, bude tato situace řešena v souladu s § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,,ZZVZ“) a v souladu s Pod-článkem 5.1 [Variace Služeb], V případě, že tato 
změna bude mít prokazatelný objektivní dopad na Dobu pro dokončení, bude Doba 
pro dokončení prodloužena v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zpoždění], Konzultant je 
povinen informovat Objednatele Oznámením o vzniku takové situace co nejdříve, jak 
je to prakticky možné. Kterákoli ze Stran může požadovat samostatným Oznámením 
druhé Straně, aby příslušná ustanovení Smlouvy byla upravena tak, aby byla v souladu 
se změnou legislativy (tam, kde je to vhodné)."

1.6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postoupení 1.6.1 Poslední věta Pod-článku 1.6.1 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 
a subdodávky „Takový souhlas nesmí být bez závažného důvodu odmítnut."

1.6.3 Na konec Pod-článku 1.6.3 se doplňuje následující text:
„Limit pro získání souhlasu Objednatele s uzavřením smlouvy s poddodavatelem činí 
více než 10 % z Celkové nabídkové ceny."
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1.6.5 Doplňuje se nový Pod-článek 1.6.5:
„Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně Služby detinované v Příloze 1 [Rozsah Služeb]."

1.7

Duševní
vlastnictví

1.7.1 Pod-článek 1.7.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Pro případ, že bude kterákoliv část zpracované dokumentace vykazovat znaky au
torského díla, pak podpisem Smlouvy Konzultant, jako osoba vykonávající majetková 
práva k Projektové dokumentaci, poskytuje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. 
občanského zákonku Objednateli nevypověditelnou, výhradní, volně převoditelnou 
a neomezenou licenci spočívající v právu Objednatele užívat Projektovou dokumentaci 
(včetně jakýchkoliv fyzických děl, které vzniknou na základě dané Projektové doku
mentace) a to všemi způsoby upravenými v § 12 odst. 4 AutZ a za jakýmkoliv účelem 
(dále jen „Licence"). Licence dále zahrnuje právo jakýmkoliv způsobem Projektovou 
dokumentaci (včetně jakýchkoliv fyzických děl, které vzniknou na základě dané Pro
jektové dokumentace) měnit, upravovat, ničit, zahrnovat do souborných děl či data
bází. Za změny a úpravy Projektové dokumentace (včetně jakýchkoliv fyzických děl, 
které vzniknou na základě dané Projektové dokumentace), které namísto Konzultanta 
provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, Konzultant nenese odpovědnost. 
Licenční poplatek je již zahrnut v Celkové nabídkové ceně a Konzultant nemá nárok na 
jakoukoliv další částku v souvislosti s poskytnutými licenčními právy."

1.7.5 Pod-článek 1.7.5 je odstraněn bez náhrady.

1.8

Důvěrné
informace

1.8.1 Na konec Pod-článku 1.8.1 se doplňuje následující text:
„Podmínka písemného souhlasu Objednatele neplatí pro informace obsažené v projek
tové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti v rámci řízení po
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání 
stanovisek a vyjádření podle požadavků Objednatele."

1.9

Zveřejnění 1.9.1 První věta Pod-článku 1.9.1 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Se zohledněním Pod-článku 1.8 [Důvěrné informace] a není-li v Příloze 2 [Personál, 
vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem] specifikováno jinak, 
může Konzultant sám nebo společně s někým jiným zveřejnit materiály související se 
Službami."

1.10

Korupce 
a podvod

1.10.1 Poslední věta prvního odstavce Pod-článku 1.10.1. je odstraněna bez náhrady.

1.15

Hierarchie
dokumentů

1.15.1 Pod-článek 1.15.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. V případě 
nejasností nebo nesrovnalostí mezi dokumenty platí pro výklad těchto dokumentů po
řadí závaznosti stanovené v Dílčí smlouvě. Jestliženelzenejasnostnebo nesrovnalosttímto 
způsobem vyřešit, musí Objednatel vydat odpovídající pokyn, nebo nařídit Variaci Služeb 
podle Pod-článku 5.1 [Variace Služeb] (tam, kde je to nezbytné) tak, aby byla nejasnost 
nebo nesrovnalost v dokumentech odstraněna."

8 Zvláštní podmiňk/ pro projektové práce 2021
(verze pro Rámcové dohody)

Vzorová smlouva o poskytnutí služeb



Objednatel

2.2

Rozhodnutí 2.2.2 Doplňuje se nový Pod-článek 2.2.2:
„Konzultant je povinen řídit se pokyny Objednatele. Od pokynů Objednatele se může 
Konzultant odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Objednatele a Konzultant 
nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je však Konzultant 
povinen bezodkladně oznámit Objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání. 
Konzultant se zavazuje při plnění této Smlouvy včas upozornit Objednatele na nevhod
nost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou Objednateli v důsled
ku dodržení těchto pokynů. V případě, že je pokyn Objednatele v rozporu s právními 
předpisy nebo závaznými technickými normami, Konzultant na tuto skutečnost Objed
natele písemně upozornil, a Objednatel na takovém pokynu přesto trvá, není Konzul
tant povinen takový pokyn splnit, není však oprávněn odstoupit od Smlouvy."

Konzultant

3.1

Rozsah Služeb 3.1.3 Za první větu Pod-článku 3.1.3 se doplňuje následující text:
„zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím 
se na výkonu autorského dozoru a stavebního dozoru realizovaného dle Metodického 
pokynu ve smyslu čl. 3.11 [Autorský dozor a stavební dozor realizovaný dle Metodic
kého pokynu].1'

3.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personál 3.5.1 Pod-článek 3.5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Konzultanta „Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace

v zadávacím řízení zakázky a osoby, které byly předmětem hodnocení, podílely na 
plnění Smlouvy v termínech daných touto Smlouvou (realizační tým). Pokud byla pro 
takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto 
odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy. Tím není do
tčeno oprávnění Objednatele požadovat výměnu personálu dle Pod-článku 3.7. V pří
padě, že se na straně Konzultanta vyskytne potřeba takové změny v personálu, která 
představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného Konzultantem pro pro
kázání splnění kvalifikace nebo pro hodnocení v zadávacím řízení zakázky, je povinen 
tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli, nejpozději však do 21 dnů od tako
vého zjištění. Současně s tímto oznámením Konzultant Objednateli předloží životopis 
a potřebné doklady náhradního člena realizačního týmu, které doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky sta
noveny pro takovou osobu, resp. minimálně stejných hodnocených parametrů, jako 
byly Konzultantem pro tuto osobu doloženy v rámci hodnocení nabídek. Objednatel 
se k návrhu na změnu personálu Konzultanta vyjádří do 21 dnů; pokud se nevyjádří 
do této lhůty, potom se má za to, že Objednatel se změnou personálu Konzultanta 
souhlasí. Porušení povinnosti Konzultanta plnit Smlouvu osobami splňujícími kvalifikaci 
nebo osobami hodnocenými a/nebo oznámit Objednateli uvedenou změnu personá
lu a/nebo nedoložení náhradní osoby splňující shora uvedené podmínky, představuje 
podstatné porušení Smlouvy ze strany Konzultanta."
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3.9
Správa stavební 
zakázky

3.9.1

Název Pod-článku 3.9 se mění na „Doklady o kvalitě poskytovaného plnění".

Pod-článek 3.9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Konzultant prohlašuje, že před podpisem Smlouvy Objednateli doložil, že disponuje 
platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v rozsahu dle Přílohy 1 [Rozsah Slu
žeb}. “

3.9.2 Pod-článek 3.9.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Konzultant je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve sho
ra uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, a tuto skutečnost na vyžá
dání Objednateli bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů."

3.9.3 Pod-článek 3.9.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Pokud Konzultant v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího 
trvání předloží Objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční dokla
dy či doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a Objednatel tyto neakceptuje 
z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je Konzultant povinen 
Objednateli bezodkladně předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, od
povídající této Smlouvě. Konzultant je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve 
předloženého dokladu doložit Objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného 
plnění odpovídající Smlouvě."

3.9.4 Pod-článek 3.9.4 je odstraněn bez náhrady.

3.9.5 Pod-článek 3.9.5 je odstraněn bez náhrady.

3.9.6 Pod-článek 3.9.6 je odstraněn bez náhrady.

3.10 ----------------------------

Zákaz vývozu 
nelegální práce

3.10.1

Doplňuje se nový Pod-článek 3.10 s názvem „Zákaz vývozu nelegální práce". 

Doplňuje se nový Pod-článek 3.10.1:
„Konzultant je při realizaci Smlouvy povinen respektovat veškeré aktuální právní před
pisy upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstna
nosti, v platném znění (dále jen „Zákon o zaměstnanosti") a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, v platném znění (dále jen „Zákoník práce"), určující jako nelegální práci:

1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením 

k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti 
vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona 
o pobytu cizinců na území České republiky nebo v rozporu s modrou kartou; to 
neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) Zákoníku 
práce,

3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou oso
bu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvlášt
ního právního předpisu vyžadováno."

3.10.2 Doplňuje se nový Pod-článek 3.10.2:
„Konzultant prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povin
nost dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy."
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3.10.3 Doplňuje se nový Pod-článek 3.10.3:

3.10.4

„Konzultant je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy: 
(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy, a (ii) nejpozději do 5 pracov
ních dnů od začlenění fyzické osoby cizince do realizačního týmu, v případě změny 
v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy, předložit Objednateli pří
slušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická osoba-cizinec 
v rámci Smlouvy nevykonává nelegální práci."

Doplňuje se nový Pod-článek 3.10.4:
„Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je Konzultant povinen nejpozději 
do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele předložit Objednateli k jakékoli 
fyzické osobě podílející se na plnění Smlouvy dokumenty prokazující, že se nejedná 
o výkon nelegální práce, včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní 
vztah."

3.10.5 Doplňuje se nový Pod-článek 3.10.5:
„Porušení povinnosti Konzultanta dodržet v rámci plnění Smlouvy zákaz výkonu ne
legální práce a/nebo předložit Objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, 
že je v rámci plnění Smlouvy dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným 
porušením povinností ze strany Konzultanta."

3.11

Autorský dozor 
a stavební dozor 
realizovaný 
dle Metodického 
pokynu

3.11.1

Doplňuje se nový Pod-článek 3.11 s názvem „Autorský dozor a stavební dozor reali
zovaný dle Metodického pokynu".

Doplňuje se nový Pod-článek 3.11.1:
„Žádná z fyzických osob podílejících se na výkonu autorského dozoru a stavebního 
dozoru realizovaného dle Metodického pokynu nebude připravovat ani podílet se na 
přípravě realizační dokumentace (či jiné obdobné dokumentace) této stavby pro zho
tovitele stavby. Konzultant ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění 
této Smlouvy současně nebude nezávislým expertem posuzujícím projektovou doku
mentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani 
poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato skutečnost se 
nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením 
zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy. Porušení této povinnosti Konzultantem 
nebo poddodavatelem představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Konzultan
ta. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti 
Smlouvy. K porušení povinnosti Konzultanta podle tohoto Pod-článku nedojde, pokud 
příslušná fyzická osoba v době zahájení takové konfliktní činnosti již není v pracovně
právním či jiném smluvním vztahu s Konzultantem."

3.12

Inženýrská činnost Doplňuje se nový Pod-článek 3.12 s názvem „Inženýrská činnost".

3.12.1 Doplňuje se nový Pod-článek 3.12.1:
„Objednatel vystaví Konzultantovi plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem 
Objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnický
mi osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání souvisejících 
povolení (např. pravomocného stavebního povolení, územního rozhodnutí, společného 
povolení, závazného stanoviska El A atd.).“
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3.12.2 Doplňuje se nový Pod-článek 3.12.2:
„V případě, že pro některá jednání není Konzultant zmocněn a mohou být dotčeny 
zájmy Objednatele, vyzve Objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti 
najednání. Pokud se Objednatel nemůže dostavit, Konzultant je povinen ho seznámit 
s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňu
jící zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit Objednatele s výsledky 
jednání."

3.12.3 Doplňuje se nový Pod-článek 3.12.3:
„V případě, že předmětem Smlouvy není výkon inženýrské činnosti, ustanovení Smlou
vy, která se jakkoliv vztahují k inženýrské činnosti, se nepoužijí."

ní a dokončení

4,1
Platnost 
a účinnost 
Smlouvy

4.1.1 Pod-článek 4.1.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Smlouvaje platná od data posledního podpisu nezbytného k uzavření Smlouvy a účin
ná dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („Datum účinnosti").“

4 . 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení 4.2.1 Pod-článek 4.2.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
a dokončení „Konzultant je povinen zahájit poskytování Služeb až na základě písemného pokynu
Služeb Objednatele, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Udělit takový písemný pokyn je

za Objednatele oprávněna pouze osoba uvedená v Příloze 1 [Rozsah Služeb], a to ve 
lhůtě minimálně 14 dní před zahájením poskytování Služeb. Konzultant není oprávněn 
zahájit poskytování Služeb před dnem uvedeným v písemném pokynu Objednatele. 
Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, avšak v případě, 
že den zahájení poskytování Služeb na základě pokynu ze strany Objednatele nena
stane ani ve lhůtě 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, je Konzultant podle 
vlastního uvážení oprávněný od této Smlouvy odstoupit. Odstoupení ze strany Kon
zultanta je možné za podmínky, že nejpozději 3 měsíce před takovým odstoupením 
Konzultant písemně informuje Objednatele o úmyslu odstoupení od Smlouvy z důvodu

(i) neudělení pokynu k zahájení poskytování Služeb, nebo 
(lij stanovení dne zahájení poskytování Služeb Objednatelem na den, který 

nastane po uplynutí 9 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy,

a že současně Objednatel do dne odstoupení od Smlouvy pokyn k zahájení posky
tování Služeb neudělil. Konzultant je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze, pokud 
a dokud nenastalo zahájení plnění Služeb. Konzultant tedy není oprávněn od Smlouvy 
odstoupit podle tohoto Pod-článku, pokud již dříve začalo plnění Služeb bez ohledu na 
to, že zahájení plnění Služeb začalo až po 9 měsících ode dne nabytí účinnosti Smlou
vy. Objednatel je podle vlastního uvážení oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud ne
vydá pokyn k zahájení poskytování Služeb do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy."
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4.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram 4.3.1 Za slovo Harmonogram v první větě prvního odstavce Pod-článku 4.3.1 se doplňuje
text:
„poskytování Služeb"

4.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpoždění 4.4.1 (c) Slovo „nebo" v pod-odstavci (c) Pod-článku 4.4.1 je odstraněno bez náhrady.

4.4.1 (d) Za pod-odstavec (c) Pod-článku 4.4.1 se doplňuje nový pod-odstavec (d) následující
ho znění:
„zdržení při inženýrské činnosti na straně příslušného stavebního úřadu nebo jiného 
dotčeného orgánu státní správy či územní samosprávy; nebo"

4.4.1 (e) Původní pod-odstavec (d) Pod-článku 4.4.1 je nově označen jako pod-odstavec (e).

Služeb

5.1

Variace 5.1.1 Pod-článek 5.1.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel může iniciovat Variaci Služeb vydáním Oznámení Variace kdykoli před do
končením Služeb. Objednatel může také požádat Konzultanta o předloženíjeho návrhu 
týkajícího se navrhované Variace. Jestliže je návrh Konzultanta Objednatelem přijat, musí 
Strany uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě. Variaci lze sjednat pouze v případě, že je 
v souladu s § 222 ZZVZ. Variace nesmízpůsobit podstatnou změnuvrozsahu a povaze 
Služeb."

5.1.3 Pod-článek 5.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže Konzultant bude mít za to, že nějaký pokyn nebo nařízení Objednatele nebo jiné 
okolnosti zakládají Variaci Služeb, musí o této skutečnosti dát Objednateli Oznámení, jak 
nejdříve je to rozumně možné. Konzultant musí v takových případech v Oznámení po
psat podrobnosti o odhadovaném dopadu na Harmonogram a náklady Služeb. Objed
natel musí jak nejdříve je to rozumně možné s Konzultantem uzavřít písemný dodatek 
ke Smlouvě, nebo dát Konzultantovi připomínky k jeho Oznámení, nebo zrušit pokyn 
či nařízení, nebo odůvodnit vydáním dalšího Oznámení, proč má Objednatel zato, že po
kyn, nařízení nebo okolnosti nezakládají Variaci Služeb. V takovém případě musí Konzul
tant postupovat v souladu s takovým dalším Oznámením a je jím vázán, mimo případ, 
kdy do sedmi (7) dnů od obdržení takového dalšího Oznámení označí záležitost za spor 
podle Článku 10 [Spory a rozhodčířízení\.“

5.2

Dohoda 5.2.2
o hodnotě 
a dopadu variace

5.2.4

Na konec Pod-článku 5.2.2 se doplňuje následující text:
„, které nesmějí překročit cenu obvyklou za takové položky v místě a čase."

Pod-článek 5.2.4 je odstraněn bez náhrady.
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6.1

Přerušení Služeb 6.1.2 (a) V pod-odstavci (a) Pod-článku 6.1.2 se text „sedm (7)“ odstraňuje a nahrazuje se tex
tem „dvacet osm (28)“ .

6.2  

Obnovení Služeb 6.2.2 Na konec Pod-článku 6.2.2 se doplňuje následující text:
„nejpozději však do 14 dnů poté, co pominou okolnosti zakládající oprávnění k přeru
šení."

6.4

Ukončení
Smlouvy

6.4.1 (b) Pod-odstavec (b) Pod-článku 6.4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Bez ohledu na lhůty stanovené v Pod-článku 6.4.1 písm. (a) může Objednatel v soula
du s podmínkami rozhodného práva a na základě odpovídajícího Oznámení s okamži
tým účinkem odstoupit od Smlouvy v případě, že Konzultant na sebe podá insolvenční 
návrh, nebo že je ve vztahu ke Konzultantovi příslušným soudem vydáno rozhodnutí 
o prohlášení konkursu, rozhodnutí o povolení reorganizace, nebo rozhodnutí o povo
lení oddlužení, nebo v případě, že Konzultant jde do likvidace, popřípadě dojde k jaké
mukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný 
účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

6.4.2 (c) Pod-odstavec (c) Pod-článku 6.4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„V případě, že Objednatel na sebe podá insolvenční návrh, nebo že je ve vztahu k Ob
jednateli příslušným soudem vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu, nebo rozhod
nutí o povolení reorganizace, nebo v případě, že Objednatel jde do likvidace, popří
padě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních 
předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, může Konzul
tant v souladu s podmínkami rozhodného práva a na základě odpovídajícího Oznámení 
s okamžitým účinkem odstoupit od Smlouvy."

6.4.3 Doplňuje se nový Pod-článek 6.4.3:
„Odstoupení od Smlouvy bude podle § 2004 odst. 3 občanského zákonku činěno 
vždy pouze s účinky do budoucna."

6.4.4 Doplňuje se nový Pod-článek 6.4.4:
„Doklady a stanoviska získané při inženýrské činnosti je Konzultant povinen předávat 
Objednateli protokolárně na konci činnosti dle Smlouvy, případně na vyžádání Ob
jednatele průběžně a bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně 
nepotřebuje pro potřeby plnění Smlouvy. Doklady a stanoviska Konzultant předá Ob
jednateli v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím 
datové schránky. Zároveň Konzultant předá Objednateli v elektronické podobě kopie 
(scany) těchto originálů či úředně ověřených kopií dokladů a stanovisek. Objednatel je 
oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat nápravu vad."

6.4.5 Doplňuje se nový Pod-článek 6.4.5:
„U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronic
kým podpisem a doručených prostřednictvím datové schránky, je Konzultant povinen 
na své náklady zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit prove
dení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené
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ověřovací doložkou. Tyto dokumenty, stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, 
předá Objednateli vždy v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie. Zároveň 
Konzultant předá Objednateli v elektronické podobě naskenované originály či úředně 
ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek."

6.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důsledky 6.5.5 Doplňuje se nový Pod-článek 6.5.5:
ukončení „Odstoupením od Smlouvy nárok na smluvní pokutu a nárok na plnění z bankovní

záruky nezaniká."

7.1

Platba 7.1.2 První odstavec Pod-článku 7.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Konzultantovi „Není li písemně dohodnuto jinak, musí dodatek ke Smlouvě, uzavíraný v souladu

s Pod článkem 5.1. [Variace Služeb], co se týče Mimořádných nákladů, Konzultantovi 
nahradit:"

7.1.4 Doplňuje se nový Pod-článek 7.1.4:
„Jsou li v Příloze 3 [Odměna a platba] stanoveny podrobnosti pro cenové úpravy po
ložkových cen v důsledku inflace, musí Objednatel zaplatit částky zohledňující stano
vené úpravy."

7.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lhůta splatnosti 7.2.3 Text „[Spory a rozhodčí řízeni]“ v Pod-článku 7.3.2 je odstraněn a nahrazen textem
„[Spory]".

7.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatky 7.4.1 Pod-článek 7.4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Konzultanta „V případech, kdy je podle této Smlouvy Konzultant povinen hradit v souvislosti s po-
třetím stranám skytováním Služeb namísto Objednatele poplatky třetím stranám, má se za to, že tyto

poplatky jsou součástí Ceny Služeb. Strany se v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ do
hodly, že v případě změny výše takových poplatků, účtovaných třetími stranami, po 
uzavření této Smlouvy bude Cena odpovídajícím způsobem změněna. Změnu výše 
poplatku je Konzultant povinen Objednateli na jeho výzvu prokázat. Každou takovou 
změnu Ceny Strany potvrdí písemným dodatkem k této Smlouvě."

7.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sporné faktury 7.5.1 Pod-článek 7.5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objed
nateli zpochybněna co do její řádné splatnosti podle Smlouvy, musí Objednatel ve lhůtě 
splatnosti stanovené v Pod-článku 7.2.3 [Lhůta splatnosti] nebo v Příloze 3 [Odmě
ny a platby] Konzultantovi oznámit podrobnosti, v jakém rozsahu faktura neodpovídá 
Smlouvě. Objednatel současně s oznámením podle předchozí věty fakturu vrátí Kon
zultantovi k opravě."

Zvláštní podmiň k / pro projektové práce 2021
(verze pro Rámcové dohody)

15

ZV
LÁ

Š
TN

Í
P

O
D

M
ÍN

K
Y



Odpovědnosti

8.2

Trvání 8.2.1
odpovědnosti

Pod-článek 8.2.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení nebo podmínky této Smlouvy, z nichž vyplývá 
něco jiného, a bez ohledu na jakékoli požadavky, které vyplývají ze zákona Země nebo ja
kékoli jiné relevantní jurisdikce (včetně, pro vyloučení pochybností, jurisdikce místa, kde 
je Konzultant registrován k podnikáno, nejsou Objednatel ani Konzultant považováni za 
odpovědné za ztráty a škody z jakékoli události, pokud jednou Stranou není vůči druhé 
Straně řádnou formou uplatněn nárok před uplynutím promlčecí doby. Smluvní strany 
ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro 
právo Objednatele na náhradu škody způsobené Konzultantem v souvislosti s plněním 
Smlouvy tak, že Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené 
Konzultantem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se Objednatel dozvěděl nebo měl a mohl 
dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen kjejí náhradě, ne však později než uplynutím 
10 let ode dne, kdy škoda vznikla."

8.3

Omezení 8.3.1 
odpovědnosti

První věta Pod-článku 8.3.1 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 
„Maximální částka odškodnění, kterou může zaplatit jedna Strana druhé Straně podle 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní ve vztahu k jakékoli a veškeré odpovědnosti, včetně 
odpovědnosti vyplývající z nedbalosti, je omezena na částku rovnající se výši prokáza
ných škod vzniklých neplněním povinnosti."

8.5

Smluvní pokuty Doplňuje se nový Pod-článek 8.5 s názvem „Smluvní pokuty".

8.5.1 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.1:
„V případě porušení povinnosti Konzultanta dle Pod-článku 1.6 [Postoupení a sub
dodávky], nebo Pod-článku 3.5 [Personál Konzultanta] uhradí Konzultant Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH za každý jednotlivý 
případ."

8.5.2 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.2:
„V případě, že Konzultant nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění 
dle Pod-článku 3.9.1 [Doklady o kvalitě poskytovaného plněni] nebo tyto doklady Ob
jednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí Konzultant Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 
splněním povinnosti."

8.5.3 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.3:
„V případě porušení povinnosti Konzultanta dle Pod-článku 3.11 [Autorský dozor] 
uhradí Konzultant Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z Celkové nabídkové ceny 
bez DPH za každý jednotlivý případ."

8.5.4 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.4:
„V případě porušení některé z povinností uvedených v Pod-článku 8.7 [Bankovnízáru
ka za řádné provedení poskytovaných Služeb], nebo 9.1 [Pojištění Konzultanta] uhra
dí Konzultant Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Celkové nabídkové ceny bez 
DPH, minimálně však 10.000,- Kč, za každý případ porušení této povinnosti (v případě 
jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, dále v případě trvání prodlení
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delším než 7 dnů 0,1% z Celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den 
prodlení se splněním povinnosti a v případě trvání prodlení delším než 21 dnů 0,3% 
z Celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním po
vinnosti."

8.5.5 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.5:
„V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí 
Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti v Příloze 3 [Odměna 
a platba]. Denní sazba smluvní pokuty je 0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení."

8.5.6 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.6:
„V případě prodlení Konzultanta s dodržením termínu odstranění kterékoliv vady uhradí 
Konzultant Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny jednotlivé dílčí čin
nosti bez DPH, jíž se konkrétní oznámená vada týká, a to za každý započatý den pro
dlení. Jestliže je v rámci jednoho oznámení vad uvedeno více dílčích vad a nedostatků 
díla, považuje se pro účely tohoto Pod-článku tento soubor dílčích vad a nedostatků 
vytknutý v rámci jednoho oznámení za jednu vadu."

8.5.7 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.7:
„Pokud je dílo (koncept či čistopis) poskytnuto s vadami spočívajícími v přímém roz
poru s platnými českými normami (ČSN, ČSN EN), zákony nebo souvisejícími vyhláš
kami a předpisy, je Objednatel oprávněn po Konzultantovi požadovat jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý takový 
jednotlivý případ. Smluvní pokuta uvedená v tomto Pod-článku se neuplatní, pokud je 
tento rozpor s ČSN, ČSN EN, zákony a souvisejícími vyhláškami a předpisy zapříčiněn 
objektivními věcnými důvody (tj. nikoliv např. provozními důvody na straně Konzultanta) 
a Konzultant na tento rozpor Objednatele písemně (postačí i formou písemného zá
znamu z ústního jednání smluvních stran) před odevzdáním díla (konceptu/čistopisu) 
upozornil."

8.5.8 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.8:
„V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany s úhradou peněžité částky je dlužná 
Smluvní strana povinna uhradit druhé Smluvní straně zákonný úrok z prodlení z opož
děné platby, je však vyloučen nárok na náhradu škody."

8.5.9 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.9:
„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způso
bené porušením povinnosti Konzultanta, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v 
rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."

8.5.10 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5.10:
„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 
uhrazených Konzultantem za porušení Smlouvy (tj. nikoli pouze za prodlení se zhoto
vením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH.“

8.6

Odpovědnost 
za vady

8.6.1

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6 s názvem „Odpovědnost za vady“.

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6.1:
„Konzultant odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání Objedna
teli, byť se projeví až později. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a sjednávají, že Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla 
u Konzultanta nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla Objednatelem
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a v případě inženýrské činnosti ode dne odevzdání a převzetí výsledků poskytnutých 
Služeb. Konzultant odpovídá Objednateli za vady stavby rovněž ve smyslu § 159 sta
vebního zákona a ve smyslu § 2629 a 2630 Občanského zákoníku."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6.2:
„Konzultant poskytuje Objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje 
na 2 roky ode dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí díla. V případě, 
že je předmět díla rozdělen na části, stanovuje se doba záruky za odstranění vad na 
2 roky ode dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla, tj. 
Ihůta na odstranění vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6.3:
„Konzultant neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od Objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu Objednatelem a Kon
zultant ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na 
jejich nevhodnost upozornil Objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo 
plnění svých pokynů trval. Ve vztahu k inženýrské činnosti platí, že Konzultant je po
vinen postupovat s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo potřebného cíle a účelu 
vyvlastňovacích řízení, a aby byly v maximální míře zkráceny veškeré související admi
nistrativní, správní, finanční aj. procesy a aby došlo v co nejkratší době k nabytí právní 
moci všech nezbytných rozhodnutí."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6.4:
„Lhůta pro oznámení vad ve smyslu § 2618 občanského zákoníku začíná plynout ode 
dne odevzdání a převzetí díla. Tato Ihůta však neskončí dříve, než sjednaná služba 
naplnila účel, pro který byla poskytnuta."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6.5:
„Konzultant je povinen vady na své náklady odstranit."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6.6:
„Konzultant je povinen nejpozději do 7 dnů od obdržení oznámení vad:

a) dohodnout s Objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,
b) přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstra

nění vady nese Konzultant i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6.7:
„Nebudou-li vady Konzultantem odstraněny v dohodnutém, a pokud nedojde k doho
dě ve lhůtě stanovené v čl. 8.6.6. OP, tak v Objednatelem písemně stanoveném při
měřeném termínu, nebo nepřistoupí-li Konzultant k odstraňování vad v souladu s Pod- 
-článkem 8.6.6 [Odpovědnost za vady], má Objednatel právo zadat odstranění vad na 
náklady Konzultanta jinému subjektu."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6.8:
„V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit ne
závislou osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neak
ceptují toto doporučení, bude se spor dále řešit dle Článku 10 [Spory]:“
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8.7

Bankovní záruka 
za řádné poskytování 
Služeb

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

Doplňuje se nový Pod-článek 8.7 s názvem „Bankovní záruka za řádné poskytování 
Služeb".

Doplňuje se nový Pod-článek 8.7.1:
„Pokud je to v Příloze 3 [Odměna a platby] požadováno, Konzultant nejpozději k datu 
zahájení poskytování Služeb dle této Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za 
řádné provedení díla ve výši alespoň 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle 
této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele. Konzultant se zavazuje udržovat 
tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu provádění díla a dále mini
málně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného díla (jeho poslední části). Bankovní 
záruka za řádné provedení díla bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná 
a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 
5 (pěti) dnů od obdržení pivní písemné výzvy Objednatele. Bankovní záruka a její vý
klad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro 
záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní 
komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné provedení díla po 
stanovenou dobu v platnosti provede Konzultant na své náklady a riziko."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.7.2:
„Konzultant je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky 
za řádné provedení díla částku až do výše 3,5% z Celkové nabídkové ceny bez DPI-) 
dle této Smlouvy v případě, že:

a) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či Konzultant 
neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy, nebo

b) Konzultant neuhradí Objednateli způsobenou škodu, slevu z ceny či smluvní 
pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem 
uplatněna."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.7.3:
„Vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla doloží Konzultant Objednateli origi
nálem záruční listiny, a to buď v písemné, nebo v elektronické podobě. Originál záruční 
listiny zůstává v dispozici Objednatele. V případě, že platnost Konzultantem předlože
né bankovní záruky za řádné provedení díla má skončit před shora stanovenou dobou 
platnosti, doloží Konzultant Objednateli v písemné, nebo v elektronické podobě origi
nál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě, a to nejpozději k poslednímu dni platnosti 
původní bankovní záruky."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.7.4:
„V případě, že byla bankovní záruka vystavena v listinné podobě, zavazuje se Ob
jednatel vrátit Konzultantovi příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla bez 
zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla Objednateli 
předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou ban
kovní záruku za řádné provedení díla. V případě, že byla bankovní záruka vystavena 
v elektronické podobě, potvrdí Objednatel Konzultantovi na jeho žádost, že ke dni 
zániku bankovní záruky neuplatňuje vůči bance Konzultanta žádné nároky z bankovní 
záruky, případně vystaví jiné odpovídající potvrzení dle požadavků banky Konzultanta."

Doplňuje se nový Pod-článek 8.7.5:
„Porušení povinnosti Konzultanta předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou 
bankovní záruku za řádné provedení díla představuje podstatné porušení Smlouvy ze 
strany Konzultanta."

Zvláštní podmiň k / pro projektové práce 2021
(verze pro Rámcové dohody)
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9.1

Pojištění 9.1.1 Druhý odstavec Pod-článku 9.1.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Konzultanta „Konzultant musí zajistit, že minimální částky pojistného krytí nebudou menší než ty, kte

ré jsou stanoveny v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskyto
vané Objednatelem]."

Název Článku 10 se mění na „Spory".

10.1

Smírní řešení 10.1.2 Pod-článek 10.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
sporů „Nedojde-lí k vyřešení sporu do padesáti šesti (56) dnů od obdržení písemného poža

davku, může každá ze Stran podat žalobu k příslušnému soudu."

10.2

Soudní spor

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10. 2.6

10.2.7

10. 2.8

10.3 ---------------------------

Smírné narovnání Pod-článek 10.3 je odstraněn bez náhrady.

10.4 ------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodčí řízení Pod-článek 10.4 je odstraněn bez náhrady.

10.5 ------------------------------------------------------------------------------------------

Nedodržení Pod-článek 10.5 je odstraněn bez náhrady.
rozhodnutí

Název Pod-článku 10.2 se mění na „Soudní spor“.

Pod-článek 10.2.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„S výjimkou případů, kdy dojde ke smírnému vypořádání, jakýkoli spor bude definitivně 
vyřešen v soudním řízení před obecnými soudy České republiky."

Pod-článek 10.2.2 je odstraněn bez náhrady.

Pod-článek 10.2.3 je odstraněn bez náhrady.

Pod-článek 10.2.4 je odstraněn bez náhrady.

Pod-článek 10.2.5 je odstraněn bez náhrady.

Pod-článek 10.2.6 je odstraněn bez náhrady.

Pod-článek 10.2.7 je odstraněn bez náhrady.

Pod-článek 10.2.8 je odstraněn bez náhrady.

2 0 Zvláštní podmiň k / pro projektové práce 2021
(verze pro Rámcové dohody)

Vzorová smlouva o poskytnutí služeb
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Příloha č. 4 k:

Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a 
údržbu pozemních komunikací 2022-B,

01PU-005722

ř T i  ^  v  i  i  v  r  •  rTypové příklady a ocenene soupisy prací
(všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové

dohody)



Příloha č. 4

Konzultant č. 1: Morava -  RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B 
zastoupený DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2022-B, 01PU-005722

Rozpis služeb (soupis prací) vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb

Při stanovení paušální částky pro jednotlivé činnosti v daném časovém pásmu, které odpovídá určitému 
procentu ze stavebních nákladů, je uchazeč povinen zohlednit tyto skutečnosti:
1) jednotlivé projektové stupně včetně souvisejícího výkonu inženýrské činnosti budou zpracovány dle 
platných právních předpisů a dle požadavků zadavatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k 
řádnému a kvalitnímu plnění dílčích prováděcích smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací, v platném znění
- Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění;
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve 
znění souvisejících předpisů a vyhlášek a směrnic KSUS a kraje;
- Ostatní související právní předpisy, normy, technické předpisy a zákony v platném znění.

2) součástí prací není realizace geotechnických průzkumů (podrobný, předběžný - vyhotoví jiný 
zhotovitel), ale pouze kontrola úplnosti a dostatečnosti zpracování popř. rešerše
3) veškeré softwarové, hardwarové vybavení a případné související vybavení a náklady (např. cestovné, 
apod.) jsou zahrnuty v ceně (tj. v procentu ze stavebních nákladů)
4) součástí prací je rovněž geodetické zaměření stavby a všechny související průzkumné práce vyjma 
předběžného a podrobného popř. doplňkového geotechnického průzkumu
5) součástí prací je kompletní majetkoprávní projednání pro Objednatele a vedení majetkoprávního 
vypořádání v nástroji objednatele (MPV)

Žlutě-DOPLNÍ

Pozn.: V případě, že předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů je nulový nebo 
kolonka je bílá, uchazeč nevyplňuje (zadavatel nepředpokládá realizaci takových staveb formou rámcové 
smlouvy).

Kategorie
staveb

Specifikace
typu

rekonstrukce
nebo

novostavby
pozemní

komunikace

Druh prací

Typový příklad Jitkov Typový příklad Ostružinov Typový příklad Kaštanov
Rozmezí 

předpokládanýc 
h stavebních 
nákladů v mil. 
Kč bez DPH

(20,0-150,0) (150,0-800,0) více jak 800 

1 000 000 000

Průměrné 
stavební 

náklady pro 
definované 

rozmezí v Kč 
bez DPH

85 000 000 475 000 000

PROCENTNÍ POMĚR ZE 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ

Přirážka pro 
náročné stavby v

PROCENTNÍ POMĚR ZE 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez BIM

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ

Přirážka pro 
náročné

PROCENTNÍ POMĚR ZE 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ

Přirážka pro 
náročné stavby

Celková cena za 
projektové práce a 
IČ vK č (bez DPH)

z toho majetkoprávní příprava 
Dokumentace ke společnému povolení

z toho majetkoprávní příprava 
PDPS

Dokumentace k územnímu rozhodnutí 
Výkon inženýrské činnosti k ÚR______
Dokumentace ke stavebnímu povolení

Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majekoprávního projednání

DUR+
Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávního 
projednání______________________________________________________

Technická pomoc objednateli

Celková výše technick pomoci 
včetně TP k BIM

Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH)

Výkon AD
Celková výše za výkon AD

Celková cena za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních 
nákladů v Kč (bez DPH)_________________________________________

Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH)

Předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů (ks)

Cena celkem za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů 
v Kč (bez DPH)________________________________________________________

Celková výše technick pomoci 
včetně TP k BIM

Hodinová sazba Technické pomoci 
(v Kč bez DPH)

Celková výše za výkon AD
Hodinová sazba Technické pomoci 
________ (v Kč bez DPH)________

Celková výše technick pomoci 
včetně TP k BIM

Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH)

Celková výše za výkon AD
Hodinová sazba Technické 

pomoci (v Kč bez DPH)

439 893 934

iPředpokládaná hodnota VZ 490 000 OOOl



Příloha č. 4 zadávací dokumentace

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2022-B, 01PU-005722
NÁZEV AKCE:_____________________________________________________________________________________________

_____________ Typový příklad -1 /100 OBCHVAT JITKOVA_____________

OCENENY ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH
Přirážka pro 

náročné stavby v %

Dokum entace k územním u rozhodnutí 1

Inženýrská činnost k územním u rozhodnutí 1

Dokum entace ke stavebním u povolení 1

Inženýrská činnost ke stavebním u povolení vč. 
m a je tkoprávní přípravy 1

z toho majetkoprávní příprava

Dokum entace ke společném u povolení (DUSP) 1

Dokum entace ke společném u povolení (DUR+) 1

Inženýrská činnost ke společném u povolení vč. 
M a je tkoprávní přípravy (DUSP nebo DUR+) ,

z toho majetkoprávní příprava

VD-ZDS 1

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 
objednateli -  srovnání s kontrolním výpočtem 
UNIKA

Hodinová sazba TP

Technická pom oc ob jedna te li včetně TP k BIM 1 1

Technická pom oc ob jedna te li (AD) 1 1

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 
objednateli ,

DPH (21%)

Kontrola rozdílu dle ZD

Cena celkem vč. DPH



OCENENY ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad -1/100 OBCHVAT JITKOVA

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a Inženýrských činností, 
vydavatel UNIKA, Kolín, 2022, novela 2022 a 2023

Žlutě- doplní uchazeč________

UNIKA Tabulka 13, odvětvi- Stavby 
inženýrské a vodohospodářské (vodni), 
PÁSMOm. dle kapitoly 15.33 Kategorie 
funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

VARIANTA PRO DŮR, DSP, IČKÚR/SP VARIANTA PRODUSP VARIANTAPRO

Majetkoprávr. 
projednání-4

IČ pro společné

majetkoprávního 
projednání -996 z "C'

Nabízená cena služeb v

Část DUR Část DSP ČástDUSP

Sleva (uveď kladnou hodnotu) /při ráž Iq 
řiivpď7ánnrnnu hnrlnntnř? UNIKY v0/ 1 1

kcpkrétnímu projektovému stupni

Majetkoprávní projednání- přirážlQ k 
předpokládaným projektovým nákladům

i i

Sleva z dokumentace DUSP v % 1
s onieaem no ooaonnoe tmaaDtt wjh- o uus 3 ""hOOéjlT''*
hxct uuHt' ** ̂

ttviieiKi Ookunt tntaa

Při ráž Iq kDÚR/DÚRt/DUSP/DSP/VD-

IRi/DUSP/DSP/VD-ZDSa topicevó.

Výsledná cena VO-ZOS vl

VD-ZDS CELKEM

Předpokládaná
la bulky 13,



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

Typový příklad -1/100 OBCHVAT JITKOVA 

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (DÚR)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, 
v platném znění v  rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňkv.

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")
A. Průvodní zpráva 

1. Identifikační údaje 4
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 4

3. Seznam vstupních podkladů 2

B. Souhrnná technická zpráva 

1. Popis území stavby 5

2. Celkový popis stavby 4

3. Připojení na technickou infrastrukturu 4

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 8

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav 8

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 8

7. Ochrana obyvatelstva 5

8. Zásady organizace výstavby 5

9. Celkové vodohospodářské řešení 8

C. Situační výkresy

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 20

2. Katastrální situační výkres 20

3. Koordinační situační výkres 1:1000 30

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

D.1 Stavební část

1.1 Objekty pozemních komunikací 370

1.2 Mostní objekty a zdi 100

1.3 Vodohospodářské objekty 80

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace

1.5 Objekty podzemních staveb

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku

1.7 Objekty drah

1.8 Objekty pozemních staveb

1.9 Ostatní stavební objekty 50

D.2 Technologická část

DOKLADOVÁ ČÁST 30

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

(1) P R Ů ZK U M Y  ZA JIŠŤO VAN É V  RÁM CI DUR

- geodetické zaměření stavby 400

- průzkum inženýrských sítí 32

- dopravně inženýrský průzkum 100

- předběžný geotechnický průzkum

- hydrogeologický průzkum

- klimatologický průzkum

- korozní průzkum 58

- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)



- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. 
Vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF.

130
-------------------------- 1--------------------------------■-----------------------------------------

- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude 
zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých 
dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení.

75

- přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení- botanický a zoologický 
průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- archeologický průzkum

- průzkum ložisek nerostných surovin

- rešerše geotechnického průzkumu

(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT 200

(3) HLUKOVÁ STUDIE 60

(4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE 80

(5) BILANCE ZEMIN A ORNICE 40

(6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL

(7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY

(8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 48

(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 24

(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO

Reprografie dle ZOP (v Kč) 80 000

SOUČET A -  G celkem za DÚR (bez DPH)

Pozn.: P ředběžný g e o tech n ický  p růzkum  není p ře d m ě te m  č inno s ti v  rám ci zpracován í DÚR. Práce v y h o to v u je  j in ý  zh o to v ite l. P odklady budou  zh o to v ite l 

p ředány o b je d n a te le m  ne jp ozdě ji k da tu  zahájení prací na DÚR. V ýs tupy  z p ředbě žnéh o  g e o tech n ického  p růzkum u  budou  zh o to v ite le m  v  sou ladu s 

te ch n ickým i p ředp isy  zapracovány.



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad -1/100 OBCHVAT JITKOVA

lil. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP/DÚR+ a VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP/DUSP/DÚR+

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

A. Průvodní zpráva 
1. Identifikační údaje

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

4

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů_____________________________
B. Souhrnná technická zpráva______________________________
1. Popis území stavby____________________________________
2. Celkový popis stavby___________________________________
3. Připojení na technickou infrastrukturu____________________
4. Dopravní řešení_______________________________________
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav____________
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana________
7. Ochrana obyvatelstva__________________________________
8. Zásady organizace výstavby_____________________________
9. Celkové vodohospodářské řešení________________________
C. Situační výkresy_______________________________________
1. Situační výkres širších vztahů____________________________
2. Katastrální situační výkres______________________________
3. Koordinační situační výkres_____________________________
4. Speciální situační výkres________________________________

8

8

5
8
5
8
5
5
2

20
10

15
18
25

D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků______________
1.1 Technická zpráva________________________________________
1.2 Výkresy________________________________________________
2. Mostní objekty a zdi______________________________________
2.1 Technická zpráva________________________________________
2.2 Výkresy________________________________________________

15
450

10
200

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva____________________________________
3.2 Hydrotechnické výpočty______________________________
3.3 Statické výpočty____________________________________
3.4 Výkresy___________________________________________
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace__________________
4.1 Technická zpráva____________________________________
4.2 Výkresy___________________________________________
5. Objekty podzemních staveb____________________________
5.1 Technická zpráva____________________________________
5.2 Výkresy___________________________________________
5.3 Statická část

8
10
5

80

6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní
dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky_______
6.1 Technická zpráva_________________________________
6.2 Výkresy_________________________________________
7. Objekty drah______________________________________
8. Objekty pozemních staveb__________________________
9. Ostatní stavební objekty____________________________
10. Požárně bezpečnostní řešení_______________________
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - 
technologická část___________________________________
2.1 Technická zpráva_________________________________
2.2 Výkresy_________________________________________
Dokladová část______________________________________
Související dokumentace, podklady a průzkumy___________
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF

80

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč DSP Cena Kč DUSP Cena Kč DÚR+

n
n

n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n

n



2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL neoceňuje se 0 0 0
3. Projekt odpadového hospodářství 60 | '
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy ne
5. Dendrologický průzkum 120
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 50
7. Podrobný pedologický průzkum 130
8. Hluková studie 120
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie ne
10. Rozptylová studie 100 |
11. Geotechnický průzkum ne
12. Hydrogeologický posudek ne
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 45 |
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní ne

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) ne

16. Geodetické zaměření 300
17. Záborový elaborát a geometrické plány 300
Odhad stavebních nákladů 120

Plán BOZP 80
Reprografie 150 000
SOUČET celkem za DSP (bez DPH) ,

SPECIFIKACE VD-ZDS

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.

P o p is  p r a c í

Z a d a v a t e l  

p ř e d p o k l á d a n ý  

D o č e t  h o d in

p o č e t

h o d in
K č /h o d C e n a  v  K č

N e r e a l iz o v a n é  p o lo ž k y  n e b u d o u  o c e ň o v á n y  ( o z n a č e n y  " N e o b s a z e n o " )

A  S o u h rn n é  ře š e n í s ta v b y i r
0. Průvodní zpráva 8

—

1. Přehledná situace 15

2. Koordinační situace 25

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 30

4. Bilance zemních prací 8

5. Zásady organizace výstavby 12

6. Celkové vodohospodářské řešení 8

B . S ta v e b n í č á s t

Souhrnně stavební objekty řady Oxx 10

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 280

Souhrnně stavební objekty řady 2x 80

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 35

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 15

D . D o k la d y 3 5

E. S o u p is  p ra c í (v č e tn ě  V ý k a z u  v ý m ě r ) 1 0 0

F. K o n tro ln í r o z p o č e t 4 8

G . S o u v is íc í d o k u m e n ta c e 1 5 0

H. Z T K P 1 2 0

R e p ro g ra f ie  v  p o č tu  d le  V O P 8 7  0 0 0

Celkem VD-ZDS bez DPH



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad -1/100 OBCHVAT JITKOVA 
III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR

P ozn.: Uchazeč v  rám ci té to  čás ti p M  i i imi i  d í lč í č innos ti, h o d inovou  sazbu a cenu - m odré  i

Služba
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A
Studium Dodkladů předaných objednatelem (DUR. EIA....) 2
Kompletace podkladů z dokladové části proiednání 4
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a 
dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání 
žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 
(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a 
zákonv

280

CSST A -CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Zadavatelem 

předpokládaný 
Dočet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech 
existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s 
vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, 
PUPFL, kácení MLZ,....)

90

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů 
budoucími vlastníky 4
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 
resp.provozovateli, zajištění smlouvy o přeložce zařízení 42

C2STBCELKBS

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Zadavatelem 

předpokládaný 
Dočet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace 
dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání 
územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu 
včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního 
úřadu v rámci územního řízení, umístění informace o ÚŘ v terénu, 
účast najednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

56

CSSTC CELKea

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zadavatelem 

předpokládaný 
Dočet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IC zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování 
objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 
zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

72

J
J

J
__

__
__

_

Technická oomoc obiednateli oři získání pravomocného UR 30
CSST D CELKEM
CELKEM CASTA+B+C+D IC



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad -1 /1 0 0  OBCHVAT JITKOVA 
III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

\Pozn.: Uchazeč v rámci féfo č á s t i rámci  hodinovou sazbu a cenu • modrél

Služba
Zadavatelem 

předpokládán 
v  nočet hod

Počet Hodinová sazba Cena Cena

hodin Kč / hod Kč Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

)

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 
EIA,...) 5

________________ ■ ----------  ■----------------  "

KomDletace Dodkladů z Dředchozího Droiednání stavbv 16
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými 
správci a dotčenými orgány státní správy.
Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to  v souladu s platnými

250

CASTA-CELKEM ___________I

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Zadavatelem 

předpokládán 
v  nočet hod

Počet hodin

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřejně orosoěšnou stavbu 16

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů 
nemovitostí 16

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 
budov v TZ
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 
věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 
Dorostvl v dočasných záborech a Dod věcným břemenem
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných 
vlastn íků 42

Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 
uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 
(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 
projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 
smlouw tvou:
A ) kupní sm louvy na pozemky, porosty a budovy v 
trvalém záboru 10

B) směnné smlouvy, sm louvy o předání majetku státu a 
o změně příslušnosti hospodařit, ai. 15

C ) kupní sm louvy na porosty  v dočasném  záboru a pod  
VB 5

D) sm louvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS 5

E) nájemní smlouvy, sm lo uw  o výpůjčce ai. 5
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. 
konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí 
k uzavření veškerých Dotřebnvch smluv v rámci stavbv

2

jednánívedoucí k projednání dědictví, odstranění 
zástavních Dráv (lednání s věřiteli a dlužníkvV 2

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí 
k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných 
smluv, dohod ai. do KN

5

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 
smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
Dřevodu. smlouw o Dředání maietku státu ai.l

15

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách 
inženýrských sítí 15

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci 
IS a investorem vč. ieiich uzavření 5

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
ODrávněným a Dovinným z věcného břemene 10

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 
věcného břemene 5

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( 
obce. kraie. ZVHS aood. 1 5

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 
orává a to zejména:
A) aktuální výpis z  katastru nemovitostí 10
B) listiny prokazující splnění podm ínky vyvlastnění dle § 5  
zákona č. 184/2006 Sb. 8

C ) GP oddělovací nebo GP na VB 10

D) znalecký posudek o  ceně nemovitosti
sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 
práva a technická pomoc objednateli pň vyvlatňovacím 
řízení

10

zaiištění Dravomocného rozhodnutí o vwlastnění 10
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 
lesa ( 50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu 
vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k 
uložení ořebvtečné ornice

5

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 
Dro Dodání žádosti o stavební Dovolení. 5

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 
platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 
Dodkladů (výoisů LV. ZP. ai.)

10

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 
vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 
zemědělských kulturách a lesních Dozemcích

8

následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. 
zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 
osobv ODrávněné a Dovinné)

5

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 
břemeni 5

Obstarání Dotřebných nabývacích listin 5
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních 
řízeních u správních oraánů 15

ČÁSTBCELKEM ___________I________________________________________



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Zadavatelem 

předpokládán 
v  nočet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení ajeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast najednáních, předání 
pravomocného stavebního povolení

40

CASTC CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zadavatelem 

předpokládán 
v  nočet hod

P<

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IC zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 
řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění 
oředánívvstuoů iednotlivvch smluvních IČ.

30

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 
SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 
objednatele

35

CASTD CELKEM
CELKEM CAST A+B+C+D IC ___________ i________________ . ...............................—



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad -1/100 OBCHVAT JITKOVA

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 
(TP) včetně technické pomoci 
BIM 135
Technická pomoc objednateli 
(AD) 135
Cena TP+AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 
náklady na PHM, stravné apod.



Příloha č. 4 zadávací dokumentace

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2022-B, 01PU-
005722

NÁZEV AKCE:________________________________________________________

Typový příklad -1/100 OBCHVAT KAŠTAIMOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH
Přirážka pro náročné 

stavby v %
Dokumentace k územnímu rozhodnutí ) ,
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí )
Dokumentace ke stavebnímu povolení ) ,
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. 
majetkoprávní přípravy )
z toho majetkoprávní příprava
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP) ) ,
Dokumentace ke společnému povolení (DUR+) ) ,
Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. 
Majetkoprávní přípravy (DUSP nebo DUR+) ■

z toho majetkoprávní příprava
VD-ZDS ) ,
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 
objednateli -  srovnání s kontrolním výpočtem 
UNIKA

Hodinová sazba TP

Technická pomoc objednateli včetně TP k BIM )
Technická pomoc objednateli (AD) )
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 
objednateli ,

DPH (21%) t
Cena celkem vč. DPH 1



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad -1/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a Inženýrských činností, 
vydavatel UNIKA, Kolín, 2022, novela 2022 a 2023

Žlutě- dcplníuchaz

UNIKA Tabulko 13, odvětví- Stavby 
inženýrské a vodohospodářské (vodní), 
PÁSMOm. dle kapitoly 15.33 Kategorie 
funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

VARIANTA PRO DŮR, DSP, IČKÚR/SP VARIANTA PRODUSP

Majetkoprámí 
projednání - 49

IČ pro společné

majetkoprávního 
projednání -996 z "C"

Nabízenaik UR vc. Majetkoprávního 
projednání - 6P6 z "C" v Kč

Lus I

Pcocemni vyje Iv Klrcňiaikvk cenám DUň/tWň*/DUSP/tXP/VDZtXoDtoriSci!ebmliuDio aavbvkcIevKeneěiOK délky ie mou/lunel. I

I Přirážla kDÚR/DÚRt/DJSP/DSP/VD- I

Poem Dodavatel seanovypaiiícilm pňtaeka kcenám ea eptacovcim DUP/DUPc/DI/SP/DSP/VD ZDÍoiitotiSaeebmka pto stavby, kde vke 
než 20% délky blavmtcasyslnke/dalnketemostm nebo tunelový objekt anebo kde VKenežtO% délky vede v zastavěném ueemt



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

Typový příklad -1/100 OBCHVAT KAŠTANOVA 

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (DÚR)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, 
v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňkv.

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")
A. Průvodní zpráva 

1. Identifikační údaje 8

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 40

3. Seznam vstupních podkladů 15

B. Souhrnná technická zpráva 

1. Popis území stavby 12

2. Celkový popis stavby 10

3. Připojení na technickou infrastrukturu 10

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 45

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav 48

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 60

7. Ochrana obyvatelstva 10

8. Zásady organizace výstavby 18

9. Celkové vodohospodářské řešení 60

C. Situační výkresy

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 80

2. Katastrální situační výkres 120

3. Koordinační situační výkres 1:1000 160

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

D.1 Stavební část

1.1 Objekty pozemních komunikací 1200

1.2 Mostní objekty a zdi 1550

1.3 Vodohospodářské objekty 500

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace 280

1.5 Objekty podzemních staveb

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku 250

1.7 Objekty drah

1.8 Objekty pozemních staveb 110

1.9 Ostatní stavební objekty 350

D.2 Technologická část

DOKLADOVÁ ČÁST 120

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

(1) P R Ů ZK U M Y  ZA JIŠŤO VAN É V  RÁM CI DUR

- geodetické zaměření stavby 600

- průzkum inženýrských sítí 60

- dopravně inženýrský průzkum 200

- předběžný geotechnický průzkum

- hydrogeologický průzkum

- klimatologický průzkum

- korozní průzkum 90

- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)



- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. 
Vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF.

120

- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude 
zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých 
dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení.

120

- přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení- botanický a zoologický 
průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- archeologický průzkum

- průzkum ložisek nerostných surovin 60

- rešerše geotechnického průzkumu 48

(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT 1350

(3) HLUKOVÁ STUDIE 150

(4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE 145

(5) BILANCE ZEMIN A ORNICE 85

(6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL
200

(7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY

(8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 100

(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 50

(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO 250

Reprografie dle ZOP (v Kč) 150 000

SOUČET A -  G celkem za DÚR (bez DPH) _________________ i____________________ i__________________________

Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou zhotovitel 
předány objednatelem nejpozději k datu zahájení prací na DÚR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu budou zhotovitelem v souladu s



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad -1/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP/DÚR+ a VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP/DUSP/DÚR+

P o z n .: U chazeč v  rá m c i této č á s ti v yp ln í p ře dp ok lád an ý  p o če t h o d in  v  rám c i d ílč í č innosti, h o d in ovo u  sazb u  a  cen u  -  ž lu té  b u ň k v

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč DSP Cena Kč DUSP Cena Kč DÚR+

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební 
část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva
4.2 Výkresy
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva
5.2 Výkresy
5.3 Statická část

6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní 
dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky_______
6.1 Technická zpráva
6.2 Výkresy
7. Objekty drah
8. Objekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty
10. Požárně bezpečnostní řešení
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - 
technologická část____________________________
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
Dokladová část
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL
3. Projekt odpadového hospodářství
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
5. Dendrologický průzkum
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum
8. Hluková studie
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
10. Rozptylová studie



11. Geotechnický průzkum r
12. Hydrogeologický posudek r
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 110
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní r

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 250

16. Geodetické zaměření 600
17. Záborový elaborát a geometrické plány 2350
Odhad stavebních nákladů 250

Plán BOZP 80
Reprografie 180 000
SOUČET celkem za DSP (bez DPH) __________ i______________ ._____________

SPECIFIKACE VD-ZDS
P o z n .: U chazeč v  rá m c i té to  č á s ti v yp ln í p ře dp ok lád an ý  p o če t v  rám c i d ílč í č innosti, h o d in ovo u  sazb u  a  cen u  - m o d ré  b u ň k v .

P o p is  p rac í
Z a d a va te l 

p ře d p o k lá d a n ý  
D očet h o d in

p o č e t
h o d in

K č /h o d C e n a  v  K č

N e re a liz o v a n é  p o lo ž k y  n e b u d o u  o c e ň o v á n y  ( o z n a č e n y  " N e o b s a z e n o " )

A. Souhrnné řešení stavby —

0. Průvodní zpráva 32

1. Přehledná situace 80

2. Koordinační situace 150

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 120

4. Bilance zemních prací 80

5. Zásady organizace výstavby 45

6. Celkové vodohospodářské řešení 200

B. Stavební část

Souhrnně stavební objekty řady Oxx 120

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 3800

Souhrnně stavební objekty řady 2x 3000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 2000

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 900

D. Doklady 210

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 550

F. Kontrolní rozpočet 250

G. Souvisící dokumentace 350

H.ZTKP 450

Reprografie v  počtu  dle VOP 190 000

Celkem VD-ZDS bez DPH ______________ I___________________ I______■ ■ ------------------- --------



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad -1/100 OBCHVAT KAŠTANOVA 
III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR

Pozn.:

Služba
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A
Studium Dodkladů předaných objednatelem (DUR. EIA....) 20
Kompletace podkladů z dokladové části proiednání 46
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a 
dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání 
žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 
(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a 
zákonv

1168

CSST A -CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech 
existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s 
vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, 
PUPFL, kácení MLZ,....)

260

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů 
budoucími vlastníky 180
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 
resp.provozovateli, zajištění smlouvy o přeložce zařízení 130

CSST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Zadavatelem 

předpokládaný 
Dočet hod

Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace 
dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání 
územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu 
včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního 
úřadu v rámci územního řízení, umístění informace o ÚŘ v terénu, 
účast najednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

210

CEST C CELKBtf

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zadavatelem 

předpokládaný 
Dočet hod

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IC zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování 
objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 
zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

300

Technická oomoc obiednateli oři získání pravomocného UR 185
C2STDCELKBS
CELKEM CASTA+B+C+D IC



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad -1 /1 0 0  OBCHVAT KAŠTANOVA  
III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Služba
Zadavatelem 

předpokládán 
v  nočet hod

Počet Hodinová sazba Cena Cena

hodin Kč / hod Kč Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

-

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 
EIA,...) 30

KomDletace Dodkladú z Dředchozího Droiednání stavbv 25
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými 
správci a dotčenými orgány státní správy.
Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to  v souladu s platnými

534

CASTA-CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Zadavatelem 

předpokládán 
v  nočet hod

Počí

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřejně orosoěšnou stavbu 20

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů 
nemovitostí 20

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 
budov v TZ
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 
věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 
Dorostvl v dočasných záborech a Dod věcným břemenem
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných 
vlastn íků 80

Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 
uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 
(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 
projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 
smlouw tvou:
A ) kupní sm louvy na pozemky, porosty a budovy v 
trvalém záboru 250

B) směnné smlouvy, sm louvy o předání majetku státu a 
o změně příslušnosti hospodařit, ai. 150

C ) kupní sm louvy na porosty  v dočasném  záboru a pod  
VB 100

D) sm louvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS 80

E) nájemní smlouvy, sm lo uw  o výpůjčce ai. 21
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. 
konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí 
k uzavření veškerých Dotřebnvch smluv v rámci stavbv

150

jednánívedoucí k projednání dědictví, odstranění 
zástavních Dráv (lednání s věřiteli a dlužníkvV 150

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí 
k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných 
smluv, dohod ai. do KN

70

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 
smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
Dřevodu. smlouw o Dředání maietku státu ai.l

70

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách 
inženýrských sítí 60

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci 
IS a investorem vč. ieiich uzavření 35

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
ODrávněným a Dovinným z věcného břemene 40

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 
věcného břemene 40

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( 
obce. kraie. ZVHS aood. 1 119

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 
orává a to zejména:
A) aktuální výpis z  katastru nemovitostí 100
B) listiny prokazující splnění podm ínky vyvlastnění dle § 5  
zákona č. 184/2006 Sb. 230

C ) GP oddělovací nebo GP na VB 70

D) znalecký posudek o  ceně nemovitosti
sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 
práva a technická pomoc objednateli pň vyvlatňovacím 
řízení

81

zaiištění Dravomocného rozhodnutí o vwlastnění 150
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 
lesa ( 50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu 
vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k 
uložení ořebvtečné ornice

60

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 
Dro Dodání žádosti o stavební Dovolení. 110

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 
platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 
nndkladň ívýnisů I V 7P ai 1

80

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 
vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 
zemědělských kulturách a lesních Dozemcích

60

následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. 
zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 
osobv ODrávněné a Dovinné)

90

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 
břemeni 55

Obstarání ootřebných nabývacích listin 90
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních 
řízeních u správních oraánů 100

ČÁST B CELKEM



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Zadavatelem 

předpokládán 
v  nočet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení ajeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast najednáních, předání 
pravomocného stavebního povolení

150

CASTC CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zadavatelem 

předpokládán 
v  nočet hod

Poi

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IC zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 
řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění 
oředánívvstuoů iednotlivvch smluvních IČ.

80

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 
SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 
objednatele

150

CASTD CELKEM
CELKEM CAST A+B+C+D IC



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad -1/100 OBCHVAT KAŠTANOVA

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 
včetně TP k BIM 135
Technická pomoc objednateli 
(AD) 135
Cena TP+AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 
náklady na PHM, stravné apod.



Příloha č. 4 zadávací dokumentace

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2022-B, 01PU-
005722

NÁZEV AKCE:_______________________________________________________________

Typový příklad -1/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Dokumentace k územnímu rozhodnutí 
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí 
Dokumentace ke stavebnímu povolení 
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. 
majetkoprávní přípravy 
z toho majetkoprávní příprava 
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP) 
Dokumentace ke společnému povolení (DUR+) 
Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. 
Majetkoprávní přípravy (DUSP nebo DUR+) 
z toho majetkoprávní příprava
VD-ZDS____________________________________
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 
objednateli -  srovnání s kontrolním výpočtem
UNIKA___________________________________
Technická pomoc objednateli včetně TP k BIM 
Technická pomoc objednateli (AD)
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 
objednateli
DPH (21%)_______________________________
Cena celkem vč. DPH

Přirážka pro

Kč bez DPH
náročné stavby v %

Hodinová sazba TP K ontrola rozdílu dle ZD



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad -1/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a Inženýrských činností, 
vydavatel UNIKA, Kolín, 2022, novela 2022 a 2023

Isleuaz dokumentace

IvKlDiiiaíkekcenam DÚR/DÚIIi/DUSP/DSP/VD-ZDSontotiSaeebniknniostaiitvhlen

Iq kDÚR/DÚRt/DUSP/DSP/VD-

davatel stáno vy panšalniptnatknk cenám ta tptacotani DUk/DJtb/DmP/DSP/VDZDSoptoliS 

• pto ptojektové stopne DÚR/DúŘc/DUSP/DSP/VD-ZDSa toělleavtiženteloelavoteleviotinettOkí

^ C n M ( ^  I nákladů

Výsfedhó ceno VD-ZDS vKčbezDPH') |

VD-ZDS CELKEM

leikvi



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

Typový příklad -1/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ 

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (DÚR)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, 
v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňkv.

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")
A. Průvodní zpráva 

1. Identifikační údaje 8

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 10

3. Seznam vstupních podkladů 6

B. Souhrnná technická zpráva 

1. Popis území stavby 2

2. Celkový popis stavby 8

3. Připojení na technickou infrastrukturu 5

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 8

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav 10

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 25

7. Ochrana obyvatelstva 5

8. Zásady organizace výstavby 15

9. Celkové vodohospodářské řešení 30

C. Situační výkresy

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 25

2. Katastrální situační výkres 60

3. Koordinační situační výkres 1:1000 80

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

D.1 Stavební část

1.1 Objekty pozemních komunikací 850

1.2 Mostní objekty a zdi 400

1.3 Vodohospodářské objekty 150

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace 80

1.5 Objekty podzemních staveb

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku

1.7 Objekty drah

1.8 Objekty pozemních staveb

1.9 Ostatní stavební objekty 270

D.2 Technologická část

DOKLADOVÁ ČÁST 120

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

(1) P R Ů ZK U M Y  ZA JIŠŤO VAN É V  RÁM CI DUR

- geodetické zaměření stavby 400

- průzkum inženýrských sítí 32

- dopravně inženýrský průzkum 150

- předběžný geotechnický průzkum

- hydrogeologický průzkum

- klimatologický průzkum

- korozní průzkum 65



- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) Neobsazeno

- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. 
Vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF.

100

i

- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude 
zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých 
dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení.

100

- přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení- botanický a zoologický 
průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- archeologický průzkum

- průzkum ložisek nerostných surovin 60

- rešerše geotechnického průzkumu 48

(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT 850

(3) HLUKOVÁ STUDIE 120

(4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE 120

(5) BILANCE ZEMIN A ORNICE 80

(6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL
150

(7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY

(8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 100

(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 50

(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO 250

Reprografie dle ZOP (v Kč) 120 000

SOUČET A -  G celkem za DÚR (bez DPH)

Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou zhotovitel 
předány objednatelem nejpozději k datu zahájení prací na DÚR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu budou zhotovitelem v souladu s 
technickými předpisy zapracovány.



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 
Typový příklad -1 /100  OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP/DÚR+ a VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP/DUSP/DÚR+

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč DSP Cena Kč DUSP Cena Kč DÚR+

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje 4

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
12

3. Seznam vstupních podkladů 10
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby 8
2. Celkový popis stavby 8
3. Připojení na technickou infrastrukturu 8
4. Dopravní řešení 20
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 12
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 30
7. Ochrana obyvatelstva 12
8. Zásady organizace výstavby 35
9. Celkové vodohospodářské řešení 50
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů 30
2. Katastrální situační výkres 40
3. Koordinační situační výkres 60
4. Speciální situační výkres n
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební 
část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva 40
1.2 Výkresy 1200
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva 40
2.2 Výkresy 440

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva 30
3.2 Hydrotechnické výpočty 50
3.3 Statické výpočty 45
3.4 Výkresy 200
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva 15
4.2 Výkresy 50
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva n
5.2 Výkresy n
5.3 Statická část n

6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní 
dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky
6.1 Technická zpráva n
6.2 Výkresy n
7. Objekty drah n
8. Objekty pozemních staveb n
9. Ostatní stavební objekty 200
10. Požárně bezpečnostní řešení 40
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - 
technologická část
2.1 Technická zpráva n
2.2 Výkresy n
Dokladová část 160
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 230
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 200



3. Projekt odpadového hospodářství 70 |
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy m
5. Dendrologický průzkum 135
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 80
7. Podrobný pedologický průzkum 150
8. Hluková studie 140
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie m
10. Rozptylová studie 120 |
11. Geotechnický průzkum m
12. Hydrogeologický posudek m
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 100 1
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní m

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 250

16. Geodetické zaměření 550
17. Záborový elaborát a geometrické plány 1400
Odhad stavebních nákladů 150

Plán BOZP 80
Reprografie 150 000
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)

SPECIFIKACE VD-ZDS
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.

P o p is  p r a c í

Z a d a v a t e l  

p ř e d p o k lá d a n ý  

D o č e t  h o d in

p o č e t

h o d in
K č /h o d C e n a  v  K č

N e r e a liz o v a n é  p o lo ž k y  n e b u d o u  o c e ň o v á n y  (o z n a č e n y  " N e o b s a z e n o " )

A  S o u h rn n é  ře š e n í s ta v b y

0. Průvodní zpráva 20

1. Přehledná situace 35

2. Koordinační situace 50

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 30

4. Bilance zemních prací 20

5. Zásady organizace výstavby 40

6. Celkové vodohospodářské řešení 30

B. S ta v e b n í č á s t

Souhrnně stavební objekty řady Oxx 200

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 2500

Souhrnně stavební objekty řady 2x 1990

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 1050

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 590

D. D o k la d y 1 8 0

E. S o u p is  p ra c í (v č e tn ě  V ý k a z u  v ý m ě r) 3 0 0

F. K o n tro ln í ro z p o č e t 1 7 5

G . S o u v is íc í d o k u m e n ta c e 2 1 0

H. Z T K P 2 2 8

R e p ro g ra fie  v  p o č tu  d le  V O P 1 5 0  0 0 0

Celkem VD-ZDS bez DPH



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad -1/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ
III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR

P ozn.: Uchazeč v  rám ci té to  čás ti p M  i i imi i  d í lč í č innos ti, h o d inovou  sazbu a cenu - m odré  i

Služba
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A
Studium Dodkladů předaných objednatelem (DUR. EIA....)
Kompletace podkladů z dokladové části proiednání
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a 
dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání 
žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 
(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a 
zákonv
CSST A -CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech 
existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s 
vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, 
PUPFL, kácení MLZ,....)

150

-Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů 
budoucími vlastníky 200
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 
resp.provozovateli, zajištění smlouvy o přeložce zařízení 100

CSST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Zadavatelem 

předpokládaný 
Dočet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace 
dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání 
územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu 
včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního 
úřadu v rámci územního řízení, umístění informace o ÚŘ v terénu, 
účast najednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

250

CEST C CELKBtf

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zadavatelem 

předpokládaný 
Dočet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IC zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování 
objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 
zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

300

Technická oomoc obiednateli oři získání pravomocného UR 185
C2STDCELKBS
CELKEM CASTA+B+C+D IC



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad -1 /1 0 0  OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ  
III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

\Pozn.: Uchazeč v rámci féfo č á s t i rámci  hodinovou sazbu a cenu • modrél

Služba
Zadavatelem 

předpokládán 
v  nočet hod

Počet Hodinová sazba Cena Cena

hodin Kč / hod Kč Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 
EIA,...) 15

-KomDletace Dodkladú z Dředchozího Droiednání stavbv 8
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými 
správci a dotčenými orgány státní správy.
Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to  v souladu s platnými

350

CASTA-CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Zadavatelem 

předpokládán 
v  nočet hod

_ . , . .. Hodinová sazba 
Počet hodin Kc/hod

Cena
Kč

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřejně orosoěšnou stavbu 20

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů 
nemovitostí 20

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 
budov v TZ
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 
věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 
Dorostvl v dočasných záborech a Dod věcným břemenem
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných 
vlastn íků 80

Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 
uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 
(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 
projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 
smlouw tvou:
A ) kupní sm louvy na pozemky, porosty a budovy v 
trvalém záboru 250

B) směnné smlouvy, sm louvy o předání majetku státu a 
o změně příslušnosti hospodařit, ai. 150

C ) kupní sm louvy na porosty  v dočasném  záboru a pod  
VB 100

D) sm louvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS 80

E) nájemní smlouvy, sm lo uw  o výpůjčce ai. 21
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. 
konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí 
k uzavření veškerých Dotřebnvch smluv v rámci stavbv

150

jednánívedoucí k projednání dědictví, odstranění 
zástavních Dráv (lednání s věřiteli a dlužníkvl. 150

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí 
k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných 
smluv, dohod ai. do KN

70

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 
smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
Dřevodu. smlouw o Dředání maietku státu ai.l

70

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách 
inženýrských sítí 60

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci 
IS a investorem vč. ieiich uzavření 35

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
ODrávněným a Dovinným z věcného břemene 40

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 
věcného břemene 40

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( 
obce. kraie. ZVHS aood. 1 119

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 
orává a to zejména:
A) aktuální výpis z  katastru nemovitostí 100
B) listiny prokazující splnění podm ínky vyvlastnění dle § 5  
zákona č. 184/2006 Sb. 230

C ) GP oddělovací nebo GP na VB 70

D) znalecký posudek o  ceně nemovitosti
sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 
práva a technická pomoc objednateli pň vyvlatňovacím 
řízení

35

zaiištění Dravomocného rozhodnutí o vwlastnění 50
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 
lesa ( 50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu 
vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k 
uložení ořebvtečné ornice

30

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 
Dro Dodání žádosti o stavební Dovolení. 25

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 
platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 
nndkladň ívýnisů I V 7P ai 1

35

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 
vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 
zemědělských kulturách a lesních Dozemcích

20

následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. 
zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 
osobv ODrávněné a Dovinnél

10

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 
břemeni 25

Obstarání ootřebných nabývacích listin 40
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních 
řízeních u správních oraánů 30

ČÁST B CELKEM



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Zadavatelem 

předpokládán 
v  nočet hod

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení ajeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast najednáních, předání 
pravomocného stavebního povolení

180

CASTC CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zadavatelem 

předpokládán 
v  nočet hod

P.

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IC zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 
řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění 
oředánívvstuoů iednotlivvch smluvních IČ.

120

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 
SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 
objednatele

150

CASTD CELKEM
CELKEM CAST A+B+C+D IC



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad -1/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ
IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

Počet hod. Cena/hod*) | Cena celkem
1

Technická pomoc objednateli 
(TP) včetně technické pomoci 
BIM 135
Technická pomoc objednateli 
(AD) 135
Cena AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 
náklady na PHM, stravné apod.



Příloha č. 4

Konzultant č. 2: RD PD PROVOZ 2022 SAFETYPRO /PRIS /W O RING /M DS  
zastoupený SAFETY PRO s.r.o.

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2022-B, 01PU-005722

Rozpis služeb (soupis prací) vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb

Kategorie
staveb

Specifikace typu 
rekonstrukce nebo 

novostavby 
pozemní 

komunikace

Druh prací

Rozmezí 
předpokládanýc 

h stavebních 
nákladů v mil. 
Kč bez DPH
Průměrné 
stavební 

náklady pro 
definované 

rozmezí v Kč 
bez DPH

Typový příklad Jitkov

( 20,0 - 150,0 )

PROCENTNÍ POMĚR ZE 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez 

BIM

PROJEKTOVÉ NAKLADY V KC 
BEZ DPH bez BIM

Přirážka pro 
náročné stavby 

v%

Typový příklad Ostružinov

( 150,0-800,0 )

PROCENTNÍ POMĚR ZE 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez BIM

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ BEZ 

DPH bez BIM

Přirážka pro 
náročné stavby v

%

Typový příklad Kaštanov

více jak 800

PROCENTNÍ POMĚR ZE 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez 

BIM

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ 

BEZ DPH bez BIM

Přirážka pro 
náročné stavby v

%

Celková cena za 
projektové práce a 
IČ v Kč (bez DPH)

Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Výkon inženýrské činnosti k UR

Dokumentace ke stavebnímu povolení

Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majekoprávního projednání 

z toho m ajetkoprávní příprava

Dokumentace ke společnému povolení

Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně 
majetkoprávního projednání

z toho m ajetkoprávní pnprava

Technická pomoc objednateli

Výkon AD

Celková cena za projektové práce a IC v daném pásmu stavebních 
nákladů v Kč (bez D P H )___________________________________________________

Předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů (ks)

Cena celkem za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních 
nákladů v Kč (bez D P H )__________________________________________________

Celková výše technick pomoci 
včetně TP k BIM X Celková výše technick pomoci 

včetně TP k BIM

Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH) X Hodinová sazba Technické pomoci 

(v Kč bez DPH)

Celková výše za výkon AD X Celková výše za výkon AD

Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH) X Hodinová sazba Technické pomoci 

(v Kč bez DPH)

Celková výše technick pomoci 
včetně TP k BIM

Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH)

Celková výše za výkon AD

Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH)

Předpokládaná hodnota VZ



Příloha č. 4

K onzu ltant č. 3: PG P/APIS /M  - P R O JE K C E  -  RD  na PP provoz a údržba 2022  
zasto upený PR A G O P R O JE K T, a.s.

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2022-B, 01PU-005722

Rozpis služeb (soupis prací) vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb

Kategorií
staveb

Specifikace typu 
rekonstrukce 

nebo novostavby 
pozemní 

komunikace

Dokumentace k územnímu rozhodnutí 
Výkon inženýrské činnosti k ÚR

Druh prací

Typový příklad Jitkov

Rozmezí 
předpoklédanýc 

h stavebních 
nákladů v mil 
Kč bez DPH 
Průměrné 
stavební 

náklady pro 
definované 

rozmezí v Kč 
bez DPH

PROCENTNÍ POMĚR ZE 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez 

BIM

( 20,0- 150,0)

85 000 000

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KC BEZ 

DPH bez BIM

Dokumentace ke stavebnímu povolení

Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majekoprávního projednání

z íoňo majetkoprávní příprava

Dokumentace ke společnému povolení

DÚR+

Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávního projednání

z íoňo majetkoprávní příprava

PDPS

Celková výše techmck pomoci 
včetněTP k BIM

Technická pomoc objednateli
Hodinová sazba Technické 

pomoci (v Kč bez DPH)

Celková výše za výkon AD
Výkon AD

Celková cena za projektové práce a IC v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez
DPH)________________________________________________________________________
Předpokládaný počet akci v daném pásmu stavebních nákladů (ks)________________
Cena celkem za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez
cm___________________________________

Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH)

Typový příklad Ostružinov

( 150,0- 800,0)

475 000 000

Přirážka pro 
náročné stavby1 PROCENTNÍ POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez BIM

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KC BEZ 

DPH bez BIM

Celková výše techmck pomoci 
včetněTP kBIM

Hodinová sazba Technické pomoci 
(v Kč bez DPH)

Celková výše za výkon AD

Hodinová sazba Technické pomoci 
(v Kč bez DPH)

Typový příklad Kaštan ov

více jak 800

1 000 000 000

Celková cenaza 
prqektové práce a 
iCvKč (bez DPH)

Přirážka pro PROCENTNÍ POMĚR ZE 
náročné stavby STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez 

v% BIM

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KC BEZ 

DPH bez BIM

Přirážka pro 
náročné 

stavby v %

446 504 579

Předpokládaná hodnota VZ 490 000 000



Příloha č. 4

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2022-B, 01PU-005722

Konzultant č. 4: Společnost RS Provoz 2022
zastoupený Valbek, spol. s r.o.

Rozpis služeb (soupis prací) vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb

Specifikace typu 
rekonstrukce 

Kategorie nebo
staveb novostavby

pozemní 
komunikace

Druh prací

Dokumentace k územnímu rozhodnutí_____________
Výkon inženýrské činnosti k UR__________________
Dokumentace ke stavebnímu povolení_____________
Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majekoprávního
projednání__________________________________
z toho majetkoprávní příprava_____________________
Dokumentace ke společnému povolení____________
DUR+_____________________________________
Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení
včetně majetkoprávního projednání_______________
z toho majetkoprávní příprava_____________________
PDPS_____________________________________

Technická pomoc objednateli

Výkon AD

Celková cena za projektové práce a IČ v daném 
pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH)

Předpokládaný počet akcí v daném pásmu
stavebních nákladů (ks)_____________________
Cena celkem za projektové práce a IČ v daném 
pásmu stavebních nákladu v Kč (bez DPH)

Typový příklad Jitkov Typový příklad Ostružinov Typový příklad Kaštanov
Rozmezí 

předpokládanýc 
h stavebních 
nákladů v mil. 
Kč bez DPH

(20,0 - 150,0) ( 150,0-800,0 ) více jak 800 

1 000 000 000

Průměrné 
stavební 

náklady pro 
definované 

rozmezí v Kč 
bez DPH

85 000 000 475 000 000

PROCENTNÍ POMĚR ZE 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ BEZ

Přirážka pro 
náročné stavby v

PROCENTNÍ POMĚR ZE 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez BIM

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ BEZ

Přirážka pro 
náročné stavby

PROCENTNÍ POMĚR ZE 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ BEZ

Přirážka pro 
náročné stavby

Celková cena za 
projektové práce a 
IČ v Kč (bez DPH)

Celková výše technick pomoci 
včetně TP k BIM X Celková výše technick pomoci 

včetně TP k BIM X Celková výše technick pomoci 
včetně TP k BIM ) X

Hodinová sazba Technické 
Domoci (v Kč bez DPH) X Hodinová sazba Technické pomoci 

(v Kč bez DPH) X Hodinová sazba Technické 
Domoci (v Kč bez DPH) ) X

Celková výše za výkon AD X Celková výše za výkon AD X Celková výše za výkon AD ) X
Hodinová sazba Technické 

Domoci (v Kč bez DPH) X Hodinová sazba Technické pomoci 
(v Kč bez DPH) X Hodinová sazba Technické 

Domoci (v Kč bez DPH) ) X

)

I

) 423 979 000

iPředpokládaná hodnota VZ~ 490 000 000|



Příloha č. 4

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2022-B, 01PU-005722 

Rozpis služeb (soupis prací) vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb

Konzultant č. 5: ŘSD-PP-PROVOZ-22-B
zastoupený Pontex, spol. s r.o.

Kategorie
staveb

Specifikace typu 
rekonstrukce 

nebo novostavby 
pozemní 

komunikace

Druh prací

Typový příklad Jitkov Typový příklad Ostružinov Typový příklad Kaštanov
Rozmezí 

předpokládanýc 
h stavebních 
nákladů v mil. 
Kč bez DPH

(20,0- 150,0) ( 150,0-800,0) více jak 800 

1 000 000 000

Průměrné 
stavební 

náklady pro 
definované 

rozmezí v Kč 
bez DPH

85 000 000 475 000 000

PROCENTNÍ POMĚR ZE 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ BEZ

Přirážka pro 
náročné stavby v

PROCENTNÍ POMĚR ZE 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez BIM

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ BEZ

Přirážka pro 
náročné stavby v

PROCENTNÍ POMĚR ZE 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ

Přirážka pro 
náročné

Celková cena za 
projektové práce 
a IČ v Kč (bez 
DPH)

Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Výkon inženýrské činnosti k ÚR
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majekoprávního 
z toho majetkoprávní příprava_______________________
Dokumentace ke společnému povolení
DUR+
Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně 
majetkoprávního projednání_________________________
z toho majetkoprávní příprava 
PDPS

Technická pomoc objednateli

Výkon AD

Celková výše technick pomoci 
______včetně TP k BIM______

Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH)

Celková výše za výkon AD

Celková cena za projektové práce a IČ v daném pásmu 
stavebních nákladů v Kč (bez DPH)

Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH)

Předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních 
nákladů (ks)
Cena celkem za projektové práce a IČ v daném pásmu 
stavebních nákladů v Kč (bez DPH)

Celková výše technick pomoci 
______ včetně TP k BIM______

Hodinová sazba Technické pomoci 
(v Kč bez DPH)

Celková výše za výkon AD
Hodinová sazba Technické pomoci 
________(v Kč bez DPH)________

X Celková výše technick pomoci 
včetně TP k BIM X

X Hodinová sazba Technické 
pomoci (v Kč bez DPH) X

X Celková výše za výkon AD X

X Hodinová sazba Technické 
Domoci (v Kč bez DPH) X

i 351 337 140

X

X

X

X

Předpokládaná hodnota VZ 490 000 000



Příloha č. 4

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2022, 01PU-005512 

Rozpis služeb (soupis prací) vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb

Konzultant č. 6: HBH / LINK / GEOtest / SAGASTA / Rušar / M4 Road
zastoupený HBH Projekt spol. s r.o.

Kategorie
staveb

Specifikace typu 
rekonstrukce nebo 

novostavby 
pozemní 

komunikace

Druh prací

Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Rozmezí 
předpokládanýc 

h stavebních 
nákladů v mil.

Typový příklad Jitkov

(20,0- 150,0)

Typový příklad Ostružinov

( 150,0-800,0)

Kč bez DPH 
Průměrné 
stavební 

náklady pro 
definované 

rozmezí v Kč

85 000 000 475 000 000

bez DPH
PROCENTNÍ POMĚR ZE 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ BEZ

Přirážka pro PROCENTNÍ POMĚR ZE 
náročné stavby STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ BEZ

Výkon inženýrské činnosti k ÚR
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majekoprávního
projednání_____________________________________
z toho majetkoprávní příprava 
Dokumentace ke společnému povolení 
DÚR+
Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně
majetkoprávního projednání_______________________
z toho majetkoprávní příprava 
PDPS

Technická pomoc objednateli

Výkon AD

Celková cena za projektové práce a IC v daném pásmu
stavebních nákladů v Kč (bez DPH)__________________
Předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních 
nákladů (ks)
Cena celkem za projektové práce a IC v daném pásmu 
stavebních nákladů v Kč (bez DPH)

Celková výše technick pomoci 
včetně TP k BIM
Hodinová sazba Technické 
Domoci (v Kč bez DPH)
Celková výše za výkon AD
Hodinová sazba Technické 
Domoci (v Kč bez DPH)

X Celková výše technick pomoci 
včetně TP k BIM

X Hodinová sazba Technické 
Domoci (v Kč bez DPH)

X Celková výše za výkon AD

X Hodinová sazba Technické 
Domoci (v Kč bez DPH)

Typový příklad Kaštanov

více jak 800

Celková cena za 
projektové práce a 
IČ v Kč (bez DPH)

1 000 000 000

Přirážka pro PROCENTNÍ POMĚR ZE PROJEKTOVÉ Přirážka pro
náročné stavby v STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez NÁKLADY V KČ BEZ náročné stavby

X Celková výše technick pomoci 
včetně TP k BIM X

X Hodinová sazba Technické 
Domoci (v Kč bez DPH) X

X Celková výše za výkon AD X

X Hodinová sazba Technické 
Domoci (v Kč bez DPH) X

372 118 501

Předpokládaná hodnota VZ 490 000 000


