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   Výtisk č. ...

smlouva o dílo

č. S/ŘVC/010/P/SoD/2022

(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. ......................................
     
(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

(dle ust.  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Oznámení koncepce Splavnění Labe do Pardubic dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností včetně podkladů pro změnu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
I.
SMLUVNÍ STRANY

objednatel:


Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).
Sídlo:
Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:
67981801

Peněžní ústav:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitel

Obchodní firma:

Integra Consulting s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114701
Sídlo:





Sudoměřská 1243/25, 130 00 Praha 3
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:






27566617

DIČ:





CZ27566617

Peněžní ústav:


xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:



xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
II.
Osoby oprávněné k jednání

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou mimo osoby uvedené v článku I. výše dále oprávněny jednat o realizaci závazků dohodnutých ve smlouvě, ale nejsou oprávněni smlouvu měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby):

Za objednatele ve věcech obchodních a smluvních
   Ing. Lubomír Fojtů
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxx
http: //www.rvccr.cz
Za objednatele ve věcech technických a realizačních


    
  xxxxxxxxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxx
Za zhotovitele ve věcech obchodních a smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxxx
mobil xxxxxxxxxxxxxxx
 e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
http://www.integracons.com
Za zhotovitele ve věcech technických a realizačních (vedoucí týmu):


xxxxxxxxxxxxxxxxxx
mobil: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
Členové týmu:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
e-mail: xxxxxxxxxxxx (specialista na soustavu Natura 2000)







xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx (specialista na územní plánování)

III.
Předmět smlouvy

1.        Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Oznámení koncepce Splavnění Labe do Pardubic dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností včetně podkladů pro změnu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ II", vedeného objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“). Zhotovitel podal pro účast v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
2. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, jak je definováno v čl. IV. této smlouvy, a objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě a ve smluvních PODMÍNKÁCH OBJEDNATELE, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.  
IV.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Dílem, které se zhotovitel na základě této smlouvy zavazuje provést, je „Oznámení koncepce Splavnění Labe do Pardubic dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností včetně podkladů pro změnu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje" (dále jen „dílo“). 

Common Procurement Vocabulary (CPV) 71320000-7 a 71313400-9. Projekt je financovaný z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
1.1.
Technické parametry investiční akce:

Investiční akce „Splavnění Labe do Pardubic“ (dále též jen jako „stavba“ nebo „záměr“) je investiční akcí rozvoje infrastruktury vnitrozemských vodních cest. 

Cílem „Oznámení koncepce Splavnění Labe do Pardubic dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností včetně podkladů pro změnu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje“ je zpracování kompletních podkladů a zhotovení oznámení SEA (posouzení vlivů koncepce na životní prostředí), pro potřeby provedení aktualizace Zásad územního rozvoje Pardubického kraje v souladu s § 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj území dle §19 odst. 2 stavebního zákona.

1.2.
Detailní specifikace díla:

V rámci zhotovení díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce, které jsou předmětem díla, a to za podmínek a s náležitostmi stanovenými v této smlouvě či ve smluvních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
Předmětem projektu Splavnění Labe do Pardubic je více záměrů, které mají dohromady zajistit prodloužení stávající labské vodní cesty zařazené do sítě TEN-T o úsek labské vodní cesty Přelouč – Pardubice a umožnit tak plavbu pro návrhová plavidla IV. třídy ze stávajícího koncového přístavu v Chvaleticích do nově navrhovaného koncového přístavu v Pardubicích, kdy nové plavební objekty a úpravy plavební dráhy budou navrženy Va třídě a dále budou doplněna ochranná a čekací stání.  
Součástí projektu „Splavnění Labe do Pardubic“ jsou následující dílčí záměry definované počtem variant řešení a rozsahem těmito dokumenty:
· Stupeň Přelouč II: Územně analytická studie splavnění Labe do Pardubic (3 varianty),

· Modernizace plavebního stupně Srnojedy: Územně analytická studie splavnění Labe do Pardubic (invarintně) s doplněním dle Ochranné stání na Labské vodní cestě,
· Veřejný přístav Pardubice s návazností na dopravní uzel Pardubice: Územně analytická studie splavnění Labe do Pardubic (2 varianty - levý a pravý břeh) a Technické řešení dopravního napojení přístavu Pardubice,
· Zvýšení ponorů v úseku Přelouč - Pardubice: Technické řešení zvýšení ponorů v úseku Přelouč – Pardubice pro třídu Va,
· Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice: Územně analytická studie splavnění Labe do Pardubic (invarintně)
· Čekací stání v přístavu Chvaletice: Územně analytická studie splavnění Labe do Pardubic (invarintně)
· Ochranné a čekací stání Pardubice: Ochranné stání na Labské vodní cestě a Technické řešení zvýšení ponorů v úseku Přelouč - Pardubice pro třídu Va
A. Koncepce Splavnění Labe do Pardubic
a) Koncept Koncepce
Zpracování Koncepce Splavnění Labe do Pardubic (dále jen „Koncepce“) včetně územní studie dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a hodnocení dopadu projektu formou TIA (Traffic Impact Assessment) ve smyslu metodiky hodnocení územních dopadů Ministerstva pro místní rozvoj (výzkumný projekt „TB040MMR002 – Efekty územně determinovaných projektů“ Technologické agentury České republiky). 

Nedílnou součástí plnění je zajištění všech relevantních materiálů pro zpracování koncepce, neboť zájmové území mohou ovlivnit probíhající či připravované záměry, které jsou zabezpečovány jinými subjekty. Bude vyhotovena technická pasportizace dotčeného území. Variantní řešení jednotlivých záměrů projektů budou komplexně posouzeny a vyhodnoceny pomocí multikriteriální analýzy. 

Budou zjištěny, popsány a zhodnoceny předpokládané přímé i nepřímé vlivy provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného provádění.

b) Čistopis Koncepce
Čistopis je Koncept Koncepce zpracovaný dle bodu A - a) Předmětu díla se zapracováním a vypořádáním všech závěrů a doporučení zajištěných v rámci bodu C - a) Předmětu díla.
B. Oznámení koncepce

a) Koncept oznámení
Zpracování oznámení koncepce v souladu s přílohou č. 7 k Zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Koncept oznámení“), se zohledněním kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 8 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění nezbytných dokladů a vyjádření souvisejících s provedením zjišťovacího řízení.
Dále bude zpracováno posouzení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci zpracování oznámení koncepce budou využity veškeré biologické průzkumy zajištěné objednatelem i nově provedené biologické průzkumy dle bodu E Předmětu díla. 
Na základě dopravního zatížení bude zpracována hluková a rozptylová studie pro provoz záměru a jeho variant zahrnující i okolí přepravních tras v období výstavby záměru a budoucí zátěž vyvolané vlastním provozem záměru a změně dopravního zatížení. Dále bude zpracována hluková a rozptylová studie pro období výstavby záměru. Bude detailně vyhodnocen vliv záměrů na podzemní a povrchovou vodu.
 b) Čistopis oznámení
Čistopis oznámení je Koncept oznámení zpracovaný dle bodu B - a) Předmětu díla se zapracováním a vypořádáním všech závěrů a doporučení zajištěných v rámci bodu C - a) Předmětu díla a doplněním biologických průzkumů v rámci bodu E. Předmětu díla.

C. Závěr zjišťovacího řízení
a)
projednání Konceptu Koncepce a Konceptu oznámení koncepce s příslušným úřadem, dotčenými orgány a dalšími subjekty ve smyslu § 15 Zákona č. 100/2001 Sb.    

b) zajištění optimálního průběhu zjišťovacího řízení do vydání závěru zjišťovacího řízení včetně vypořádání závěru zjišťovacího řízení a návrhu dalšího postupu.
D. Podklady pro aktualizaci ZÚR
Zpracování kompletních podkladů pro provedení aktualizace Zásad územního rozvoje Pardubického kraje zohledňující závěr zjišťovacího řízení ke koncepci včetně vyhodnocení vlivů aktualizace zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území v rozsahu dle části Přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti.
E. Biologické průzkumy 
Budou zpracovány komplexní biologické průzkumy min. ve dvou ročních obdobích pro všechny lokality dotčené záměry a jejich bezprostředního okolí podle předpokládaných směrů a intenzit očekávaných vlivů všech konkrétních záměrů. Průzkumy budou provedeny v souladu s platnými metodickými pokyny, kdy v rámci každého bodu bude popis dané metodiky, která bude předložena k odsouhlasení nejpozději v rámci první situační zprávy o průběhu zhotovování díla. 

Na základě provedených průzkumů, mapování AOPK, nálezové databáze NDOP, dat Rybářského svazu a dalších dostupných zdrojů bude monitoring komplexně vyhodnocen, přičemž dojde i ke srovnání s průzkumy provedenými v předchozích letech a vyhodnocení vývoje v čase. Průběh monitoringu bude zdokumentován fotodokumentací lokality, aby byl zřetelný její charakter, pozice vodní hladiny a lokalizace na lokalitě. Místa nálezů a profily budou geodeticky zaměřeny v souřadnicovém systému S-JTSK s přesností do 50 cm. Výsledky monitoringu budou zakresleny do přehledné situace a do podrobné situace na podkladu ortofotomapy (měřítko max. 1:200).
Závěrečná zpráva bude obsahovat kompletní výsledky a vyhodnocení monitoringu za celé období, dílčí zpráva bude zahrnovat dosavadní výsledky a poznatky monitoringu k termínu plnění této zprávy.

Na všech lokalitách dotčených záměry se bude monitorovat následující:

·  Botanický monitoring

Botanický průzkum bude prováděn floristickými metodami, podle kterých budou zaznamenávány všechny druhy cévnatých rostlin (prezenčně-absenční formou). Cílem je zhodnocení aktuálního stavu vegetace a zaznamenání charakteru přítomných biotopů, případné upřesnění výskytu významných botanických nálezů.
U doposud nemonitorovaných lokalit dojde k vytipování nejcennějších částí (ploch) zjištěných přírodních biotopů, které mají vysokou kvalitu a budou determinovány všechny nalezené invazní druhy rostlin. U lokalit již v minulosti monitorovaných bude navázáno na již získané poznatky.

Ke klasifikaci biotopů bude použit Katalog biotopů České republiky (Chytrý ed., 2010) a aktuální Příručka hodnocení biotopů (AOPK). Bude zapisováno druhové složení cévnatých rostlin s příslušnou abundancí zjištěných druhů dle Braun-Blanquetovi stupnice pokryvnosti. Zaznamenávají se především druhy dominantní, diagnostické a ohrožené, případně druhy způsobujících degradaci biotopu. Vegetace je vykazována do jednotlivých pater porostu (tl = stromové patro, sl = keřové patro, hl = bylinné patro). Nomenklatura bude dle Klíče ke květeně České republiky (Kubát, 2002).
·  Monitoring suchozemských obratlovců

Průzkum bude zaměřen na zachycení co nejširšího spektra savců se zaměřením na ZCHD v okolí dotčené záměrem. U lokalit již v minulosti monitorovaných bude navázáno na již získané poznatky.

Monitoring obojživelníků bude prováděn pomocí sledování akustických projevů žab. 

Průzkum plazů bude prováděn vizuálním vyhledáváním a pozorováním plazů během dne v celém území v rámci přesunů mezi jednotlivými lokalitami. 
Ornitologický průzkum bude zaměřen na výskyt a hnízdění ptáků. Bude vyhodnocen význam území z hlediska populací jednotlivých druhů a vlivů. Ornitologický průzkum má za úkol zjišťování výskytu všech hnízdících druhů ptáků v okolí záměru a dále druhů, které sem létají pravidelně i nepravidelně za potravou, druhů tahových, ale i ostatních, jejichž výskyt byl na tomto území jakkoli nahodile zaregistrován. 

Chiropterologický průzkum bude zaměřen na výskyt a hnízdění netopýrů. Bude vyhodnocen význam tohoto území z hlediska populací jednotlivých druhů a vlivů. Dále bude v databázi České společnosti pro ochranu netopýrů a v publikovaných článcích vyhledáno rozmístění nejbližších mateřských kolonií a zimovišť netopýrů a zhodnocen dopad plánované stavby na chiropterofaunu s ohledem na předpokládané přeletové koridory k vodním plochám nebo intravilánu, které by mohly trasu plánované stavby křížit.
· Ichtyologický monitoring

Ichtyologický monitoring bude proveden z elektrolovné lodě. Všechny ryby a plůdková společenstva budou odlovovány bateriovým agregátem s malou eliptickou anodou v šířce úseku cca 2 metry a v délce cca 100 - 150 m. Adultní ryby budou navíc loveny hlubinným elektrickým agregátem s kruhovou anodou o průměru 50 cm podél břehu směrem po proudu ve vzdálenosti 3 - 5 m od břehu v délce úseku cca 500 - 800 m. Ryby budou druhově determinovány ihned po jejich ulovení. Všechny odlovené ryby jsou ihned po odlovu determinovány, změřeny a vypuštěny bez poškození zpět do řeky. Označení „adultní“ ryby zahrnují všechny ryby starší jednoho roku.
· Hydrobiologický monitoring

Průzkum ponořených a plovoucích vodních makrofyt a druhů litorálů bude proveden formou floristického zápisu druhů litorálu, případně vegetačních typů spolu s hodnocením jejich stavu a záznamem plochy jejich výskytu. Stejným způsobem budou zaznamenány ponořená či plovoucí makrofyta, k jejichž identifikaci bude použita speciální lovící kotvička zajišťující zjištění výskytu vodních rostlin i na místech dále od břehu. Průzkum fytobentosu bude proveden odběrem vzorků odebírány z povrchu kamenů, řasový nárost (epiliton) oškrábnut zubním kartáčkem nebo ostrým předmětem, v plastové misce se umístí do vzorkovnice a v chladu a temnu se transportuje do laboratoře. Následně bude proveden mikroskopický rozbor, determinace a vyhodnocení.
Na lokalitě Stupeň Přelouč II se navíc bude monitorovat:

· Monitoring přítomnosti modrásků rodu Phengaris (Maculinea)
Provedení základního monitoringu přítomnosti modrásků rodu Phengaris (Maculinea) pro území záměru Stupeň Přelouč II a jeho okolí pro stanoviště Slavíkovy ostrovy, Lohenice a Labišťata v rozsahu do 30 monitorovaných ploch. Výstupem bude verifikace přítomnosti imag motýlů nebo nulový výsledek pro jednotlivé plochy a tam, kde budou modrásci zjištěni i kvalifikovaný subjektivní odhad jejich denzity oproti předchozím sezónám (nárust/pokles) bez použití výpočetních modelů založených na zpětném odchytu značených jedinců.

· Monitoring vývoje vegetace na založených plochách
Zatravnění polí na Slavíkových ostrovech je prováděno od podzimu 2012 s cílem rozšířit přírodní plochy v daném území a vytvořit další náhradní lokality pro chráněné druhy živočichů. Na zatravňovaných polích bude pořízeno 13 fytocenologických snímků v návaznosti na snímkování v předchozích letech. Plochy budou umístěny tak, aby bylo možné zachytit vývoj vegetace na části, která byla ošetřena zeleným mulčem, a části, která byla ponechána ladem. Na dvou plochách pod vedením VN bude pořízeno po jednom fytocenologickém snímku. Fytocenologické snímkování bude doplněno floristickými průzkumy. Plochy budou procházeny a budou zapisovány nalezené druhy cévnatých rostlin s odhadem jejich abundance.
V.
povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provést dílo, a to ve všech jeho dílčích bodech uvedených v čl. IV. této smlouvy, v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými, v souladu s požadavky na zpracování díla dle čl. IX. této smlouvy, v souladu s právními předpisy, a to řádně a včas. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek stanovených ve smluvních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat vždy v souladu s oprávněnými zájmy objednatele, které zná nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl znát, a řídit se příkazy a požadavky objednatele. Pokud zhotovitel při plnění povinností dle této smlouvy případně zjistí, že příkazy udělené objednatelem nebo jeho požadavky jsou nevhodné, je povinen objednatele na nevhodnost jeho příkazů, předaných podkladů nebo požadavků včas upozornit. Od příkazů udělených objednatelem je zhotovitel oprávněn se odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas.
3. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla dle čl. IV. odst. 1.2. použít subdodavatele, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v nabídce do veřejné zakázky. K jakýmkoliv jiným změnám v osobě subdodavatele, rozsahu či podmínek provádění díla prostřednictvím subdodavatele může dojít pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, který zhotovitel získá před jakoukoliv změnou v osobě subdodavatele a/nebo změnou rozsahu či podmínek provádění díla prostřednictvím subdodavatele, nebo na základě dodatku k této smlouvě. V případě změny subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení, objednatel nevydá takový souhlas, pokud zhotovitel neprokáže, že nový subdodavatel splňuje dotčené podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci zadávacího řízení alespoň v rozsahu, v jakém je splnil nahrazovaný subdodavatel v zadávacím řízení. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla dle čl. IV. odst. 1.2. této smlouvy zajistit odbornou praxi alespoň jednoho studenta příslušné vysoké školy odpovídajícího technického zaměření a na případnou žádost objednatele tuto odbornou praxi v objednatelem určeném termínu dostatečně doložit. zhotovitel se zavazuje, že bude pravidelně objednatele informovat o zapojení studenta příslušné vysoké školy odpovídajícího technického zaměření při provádění díla dle čl. IV. odst. 1.2. této smlouvy, a to specifikací konkrétního zapojení studenta a uvedením konkrétního výčtu jím prováděných činností v rámci situačních zpráv zpracovaných dle čl. V. povinnosti zhotovitele odst. 13 této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen mít ke všem činnostem, které na základě této smlouvy poskytuje, veškerá oprávnění požadovaná obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy a jinými oborovými předpisy upravujícími plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, ledaže bude některé z těchto činností provádět prostřednictvím subdodavatele, který je držitelem takových oprávnění. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Za provedení činností dle této smlouvy subdodavatelem je plně odpovědný zhotovitel.

5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel nebo jeho subdodavatel povinen za všech okolností postupovat s odbornou péčí a splnění této povinnosti objednateli na jeho výzvu doložit.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni účinnosti této smlouvy na svoje riziko a náklady sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti objednateli nebo třetím osobám s pojistnou částkou ve výši alespoň 5,0 mil. Kč, včetně pojištění finanční škody. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do předání díla, které se týkají jeho činnosti dle této smlouvy a odstranění všech jejích vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn kdykoliv během doby uvedené v předchozí větě požadovat, aby zhotovitel prokázal splnění povinností dle tohoto odstavce, a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.

7. Zhotovitel je povinen zajistit, že jednotlivé části díla budou vzájemně plně konzistentní a nebudou si žádným způsobem odporovat ani nebudou vykazovat jakékoliv chyby či nedodělky, které by vedly k jakýmkoli pochybnostem o jejich úplnosti, správnosti či vzájemné úplné provázanosti.
8. Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, je zhotovitel povinen obstarat veškerá rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony příslušných správních orgánů a třetích osob potřebná k řádnému provedení díla. Tato rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony je zhotovitel povinen plně zohlednit v jím vypracovaném díle; v případě pochybností zhotovitele o nutnosti nebo vhodnosti zohlednění určitého rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasu, vyjádření nebo jiného úkonu je zhotovitel povinen vyžádat si pokyn objednatele. Pokud bude pro činnosti zhotovitele dle této smlouvy potřebná plná moc (např. pro jednání na úřadech), objednatel na žádost zhotovitele takovou plnou moc zhotoviteli vystaví.

9. V souvislosti se zajišťováním jakýchkoliv správních rozhodnutí dle této smlouvy, je zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od nabytí právní moci každého správního rozhodnutí povinen objednateli předat originál rozhodnutí, a ve lhůtě 30 dní od obdržení rozhodnutí jeho podrobný rozbor včetně specifikace z něj případně vyplývající nezbytnosti zajistit určité doplňkové informace, podklady nebo průzkumy, a to v podrobnostech umožňujících jednoznačné zadání těchto prací ze strany objednatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zdůvodnění jejich nezbytnosti. Nezbytné doplňkové informace, podklady a průzkumy specifikované zhotovitelem zajistí na vlastní náklad zhotovitel.
10. Veškeré informace, podklady nebo průzkumy, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy zhotovitelem a které není dle této smlouvy povinen zajistit objednatel je povinen bez zbytečného odkladu zajistit zhotovitel na své vlastní náklady. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že jakékoliv doplnění informací, podkladů nebo průzkumů nemá vliv na změnu předmětu smlouvy, sjednaných termínů plnění nebo na cenu díla. 
11. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím vypracované dílo, a to ve všech jeho dílčích částech bude v souladu s: 

a. veškerými platnými a účinnými právními předpisy, zejména pak:
· zákonem č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů;

· zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
· zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění;
· vyhláškou č. 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti;

b. veškerými platnými a závaznými ČSN;

c. veškerými platnými a závaznými technickými či oborovými předpisy;
d. veškerými platnými vzorovými listy infrastruktury vodních cest;

e. veškerými platnými technickými kvalitativními podmínkami staveb ŘVC ČR; 

f. veškerými platnými vzorovými listy a technickými podmínkami pro pozemní komunikace, vydanými Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic;

g. veškerými platnými, avšak nezávaznými ČSN,

h. pokyny a metodikami zveřejněnými na stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury, 

i.     požadavky objednatele.

Pro účely řešení případných rozporů mezi dokumenty uvedenými výše pod písm. a) až g) se stanoví jejich priorita sestupně v pořadí písmen a) až g), tj. platné a účinné právní předpisy mají nejvyšší prioritu a platné a nezávazné ČSN mají nejnižší prioritu. Případné rozpory mezi dokumenty spadajícími do téže kategorie budou řešeny v souladu s obecně závaznými předpisy a zásadami právního řádu České republiky. 
12. Jestliže je, na základě dříve neznámých požadavků správních orgánů, pokud tyto požadavky kogentně nevyplývají z platných právních předpisů, ČSN, vzorových listů infrastruktury vodních cest, technických kvalitativních podmínek staveb ŘVC ČR nebo jakýchkoliv závazných technických či oborových předpisů, nezbytné zajistit určité dodatečné informace, podklady nebo průzkumy, v důsledku čehož objektivně není možno dodržet termín pro splnění části díla sjednaný v této smlouvě, dohodnou se písemně smluvní strany na prodloužení termínu pro splnění dotčené části díla o odpovídající dobu.
13. Do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy předloží zhotovitel objednateli Harmonogram prací zhotovitele v členění na týdny, z kterého budou zřejmé vazby jednotlivých dílčích plnění (dále jen „harmonogram“). Zhotovitel se zavazuje harmonogram zpracovat dle vzoru harmonogramu uvedeného na internetových stránkách objednatele na webové adrese http://www.rvccr.cz/informacni-servis/ke-stazeni. V harmonogramu budou uvedeny zejména tyto údaje: 
I.
jednotlivá dílčí plnění díla, tedy jednotlivé dílčí činnosti, které bude zhotovitel v rámci zhotovení díla provádět - od zahájení (vyhodnocení veškerých vstupních podkladů, průzkumů, rozhodnutí orgánů apod.), přes následné postupy prací (termíny předložení jednotlivých částí k projednání ve stupních základní koncepce, konceptu díla až po konečné termíny dokončení etapy díla, resp. díla jako celku, které se musí shodovat s termíny dokončení etap díla resp. celého díla dle čl. VII. této smlouvy) zpracované ve formě síťového grafu, který bude definovat jednotlivé vazby a body k projednání, termíny pro předložení objednateli, jak je uvedeno v čl. IX. část C. odst. 3 této smlouvy,
II.
návrh termínů konání „výrobních výborů“ v souladu s vývojem (rozpracovaností) díla, přičemž termíny konání výrobního výboru musí být odsouhlaseny objednatelem,

III. 
údaj o tom, že každý 1. týden v měsíci bude zhotovitelem vyhotovena situační zpráva o průběhu zhotovování díla, ve které bude uveden aktuální stav rozpracovanosti dílčích plnění díla a jednotlivých hmotných výstupů díla, které budou v konceptu poskytnuty objednateli, a která bude předkládána v písemné formě objednateli a zároveň zhotovitelem vkládána do informačního systému objednatele. V případě, že při zhotovování díla, resp. dílčího plnění v rámci zhotovování díla dle harmonogramu dojde k nesplnění stanoveného termínu dílčího plnění dle harmonogramu, resp. dojde k nesplnění termínu plnění etapy díla dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen v situační zprávě o průběhu zhotovování díla uvést rovněž důvod nesplnění termínu dílčího plnění dle harmonogramu, případně termínu plnění etapy díla dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, a informaci o tom, jaký bude mít tato skutečnost vliv na navazující dílčí plnění nutná k dokončení díla. Zhotovitel je v takovém případě prodlení rovněž povinen předložit objednateli aktualizovaný harmonogram, ze kterého bude zřejmé, kdy dojde ke splnění předmětného dílčího plnění dle harmonogramu, resp. termínu plnění etapy díla dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, s jehož plněním je zhotovitel v prodlení, a veškerých dalších navazujících dílčích plnění dle této smlouvy,
IV. 
finanční plán, ve kterém zhotovitel uvede k jednotlivým termínům fakturace i celkovou fakturovanou částku sestávající z jednotlivých fakturovaných částek za jednotlivá dílčí plnění díla.
Změna harmonogramu ze strany zhotovitele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na plnění této smlouvy podílely osoby, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, uvedené v čl. II. této smlouvy jako vedoucí týmu a členové týmu, a to po celou dobu jejího trvání. Změnu v osobě uvedené v čl. II. této smlouvy jako vedoucí týmu nebo člen týmu lze učinit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby, a to včetně případně shodného naplnění hodnotících kritérií. Bez souhlasu objednatele není změna v osobě uvedené v čl. II. této smlouvy jako vedoucí týmu nebo člen týmu účinná. Objednatel se zavazuje udělit souhlas za předpokladu, že osoby nahrazující vedoucího týmu nebo členy týmu uvedené v čl. II. této smlouvy splňují minimálně požadavky uvedené v tomto odstavci smlouvy.
15. V případě, že zhotovitel využije k plnění této smlouvy subdodavatele, zavazuje se zhotovitel s těmito subdodavateli sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut jako jsou smluvní podmínky sjednané v této smlouvě. Zhotovitel se dále zavazuje včas plnit své finanční závazky vůči subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Tuto skutečnost zhotovitel uvede do situační zprávy v souladu s čl. V. odst. 13 bod III. smlouvy. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout veškerou součinnost za účelem ověření plnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy, zejména se zhotovitel zavazuje na základě výzvy objednateli doložit plnění těchto povinností (např. předložením smlouvy uzavřené se subdodavatelem).
VI. 
SMLUVNÍ Cena

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: 2 326 000,- Kč

(slovy : dvamilionytřistadvacetšesttisíc Kč)

DPH 21% 488 460,- Kč

včetně DPH: 2 814 460,- Kč

(slovy : dvamilionyosmsetčtrnácttisícčtyřistašedesát Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:
a) bod A – a……………………………………………………..………. xxxxxxx,- Kč bez DPH,
b) bod A – b)………………………………......................................... xxxxxxx,- Kč bez DPH,
c) bod B – a)…………...................................................................... xxxxxxx,- Kč bez DPH,
d) bod B – b)………........................................................................... xxxxxx,- Kč bez DPH,
e) bod C – a)...................................................................................... xxxxxx,- Kč bez DPH,
f) bod C – b)...................................................................................... xxxxxx,- Kč bez DPH,

g) bod D
......................................................................................... xxxxxxx,- Kč bez DPH,

h) bod E – dílčí zpráva..................................................................... xxxxxx,- Kč bez DPH,

i) bod E – závěrečná zpráva........................................................... xxxxxx,- Kč bez DPH.
2.
Smluvní cena uvedená v odst. 1. tohoto článku je stanovena jako cena pevná a nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla.
3.
Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky placené zhotovitelem během realizace díla, jsou zahrnuty do smluvní ceny.

4.
Pokud se během provádění díla vyskytnou práce nebo služby, které nejsou touto smlouvou vysloveně specifikovány, avšak jejich provedení nebo dodání je nezbytné pro řádné splnění díla, budou dodány nebo provedeny zhotovitelem v rámci stávající smluvní ceny. V takovém případě bude rozsah prací a služeb smluvními stranami projednán a objednatelem písemně odsouhlasen.

5.
Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude k ceně bez DPH přiúčtována sazba platná ke dni zdanitelného plnění, aniž by bylo nezbytné uzavírat dodatek ke smlouvě. Změna smluvní ceny nebo kterékoliv její části bez DPH je v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH vyloučena.

6.
Cena díla je financována z globální položky „ŘVC - Příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Stupeň Přelouč II“ (60%), číslo projektu 327 520 1002, „Veřejný přístav Pardubice“ (30%), číslo projektu 227 522 0002, „Modernizace plavebního stupně Srnojedy“ (10%), číslo projektu 227 522 0001.
7.
Pokud zhotovitel nepředloží nejpozději v den splatnosti jakékoliv faktury veškeré situační zprávy v souladu s čl. V. odst. 13 bod III. smlouvy za období, které předchází vydání takové faktury, má objednatel právo pozastavit platbu části nebo celé takové faktury až do předložení situačních zpráv.
VII.
Termín plnění

1.
Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtách jednotlivé etap díla, nejpozději však do 30.6.2024.
2.
Jednotlivé etapy díla stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:
a) bod A – a) ………….......................................................do 120 dnů od podpisu smlouvy,
b) bod A – b)……………....................................................do 260 dnů od podpisu smlouvy,
c) bod B – a)…………........................................................do 160 dnů od podpisu smlouvy,
d) bod B – b)………...........................................................do 260 dnů od podpisu smlouvy,
e) bod C – a)......................................................................do 260 dnů od podpisu smlouvy,
f) bod C – b).....................do 20 dnů od vydání pravomocného závěru zjišťovacího řízení,

g) bod D
...........................do 60 dnů od vydání pravomocného závěru zjišťovacího řízení,

h) bod E – dílčí zpráva.......................................................do 160 dnů od podpisu smlouvy,

i) bod E – závěrečná zpráva………..................................do 260 dnů od podpisu smlouvy.
3.
V případě prodlení na straně orgánu státní správy, které není prokazatelně způsobeno opomenutím zhotovitele, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na prodloužení termínu plnění zhotovitele o dobu odpovídající uvedenému prodlení.
4.
Při neplnění termínů pro provedení a předání jednotlivých etap díla uvedených v tomto článku smlouvy, kvalitativních, a/nebo jiných podstatných náležitostí této smlouvy má objednatel právo pozastavit platbu části nebo celé dílčí faktury až do odstranění příčiny neplnění. Zhotovitel však i v tomto případě bude pokračovat v plnění svých závazků dle podmínek této smlouvy. Tato pozastávka bude objednatelem uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků.
VIII. 
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel zapůjčí zhotoviteli před zahájením prací veškeré podklady, se kterými objednatel disponuje a které jsou relevantní pro plnění předmětu smlouvy.,
Ze strany objednatele bude zhotoviteli v rámci vstupního výrobního výboru poskytnuto:

· Stupeň Přelouč II – Biologický monitoring 2017, HBH Projekt spol. s r.o., HBH 2017,

· Monitoring přírodních fenoménů v území souvisejících s přípravou a realizací záměru splavnění Labe do Pardubic v roce 2018/2019, HBH Projekt spol. s r.o., 2019,

· Monitoring přírodních fenoménů v území souvisejících s přípravou a realizací záměru splavnění Labe do Pardubic v roce 2019, HBH Projekt spol. s r.o., 2019,

· Stupeň Přelouč II a Veřejní přístav Pardubice - Biologický monitoring 2020, HBH Projekt spol. s r.o., 2020,

· Stupeň Přelouč II a Veřejní přístav Pardubice - Biologický monitoring 2021, HBH Projekt spol. s r.o., 2021,

· Zpráva o stavu populací modrásků Phengaris v okolí Přelouče 2022, doc. Mgr. Vladimir Vrabec, Ph.D.,

· Územně analytická studie, Sweco+Aquatis, 2021,
· Ochranná stání na Labské vodní cestě, Sweco Hydroprojekt a.s, 2020,
· Ochranná stání na Labské vodní cestě, lokalita Pardubice - DR, PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., 2022,
· Technické řešení zvýšení ponorů v úseku Přelouč - Pardubice pro třídu Va (koncept), AQUATIS a.s., 2022,

· Technické řešení dopravního napojení přístavu Pardubice (koncept), SUDOP PRAHA a.s., 2022,
· Matematický model proudění a hydrogeologický monitoring dotčeného území záměry Stupeň Přelouč II a Veřejný přístav Pardubice, Geotest, a.s., 2021 - 2022,
Ze strany objednatele bude zhotoviteli v níže uvedených termínech dále poskytnuto:
· Technické řešení zvýšení ponorů v úseku Přelouč - Pardubice pro třídu Va (čistopis), do 10.3.2023,
· Technické řešení dopravního napojení přístavu Pardubice (čistopis), do 10.3.2023,
· Matematický model proudění a hydrogeologický monitoring dotčeného území záměry Stupeň Přelouč II a Veřejný přístav Pardubice, Geotest, a.s., 2023, do 30.6.2023.
IX. 
POžadavky na zpracování díla


A. Obecné požadavky na zpracování díla
1. Všechny části (etapy) díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2 musí být zhotovitelem zpracovány v souladu s platnými právními a jinými předpisy, které jsou závazné. Veškeré písemné dokumenty a hmotné výstupy z předmětu díla musí být zpracovány v českém jazyce tak, aby byly logické, přehledné, věcné, srozumitelné, komplexní a jazykově správné.

2. Hmotný výstup předmětu díla dle čl. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavce 1.2, bodů B, C a E bude zpracován a autorizován autorizovanou osobou ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a osobou s autorizací k provádění osvědčení o autorizaci k provádění posouzení podle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Hmotný výstup předmětu díla dle čl. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavce 1.2, bodu D bude zpracován a autorizován autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
B. Formální požadavky na zpracování díla
1. Titulní strana
Titulní strana hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavce 1.2 nebo čelní strana hlavních desek musí obsahovat následující údaje:

Celý název investiční akce

Číslo projektu

Název dokumentu
V případě rozhodnutí o financování stavby z EU bude na základě písemného pokynu objednatele uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR (http://www.rvccr.cz/etc/grafickymanual.pdf)

Objednatel:
     Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR + logo

Zhotovitel:

Název společnosti + logo

Vypracoval:
Jméno a příjmení, u širšího týmu pouze zodpovědná osoba
Datum:


měsíc, rok

Na rubové straně čelního listu každých desek musí být uveden seznam příloh vložených do těchto desek.
Každá volně vložená příloha musí mít na vrchní straně rámeček nebo vrchní list obsahující všechny popisné údaje jako na titulní straně hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavce 1.2, navíc zde bude název přílohy, její číslo.

Desky a přílohy musí být označeny číslem pare.
2. Textová část
Jednotlivé kapitoly textové části musí být označeny a očíslovány, v zápatí stránky bude uvedeno Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, název zhotovitele a číslo stránky. 
Zhotovitel je povinen v samostatné kapitole uvést seznam všech použitých podkladů a v textu vždy poukázat na použití konkrétního podkladu formou poznámky pod čarou. Za podklady se kromě projektových dokumentací a studií považuje i literatura, normy apod. U každé nepůvodní tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, který pracuje s převzatými údaji, musí být zhotovitelem vždy uváděn zdroj.

3. Výkresy
Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatele a rok zaměření je povinen zhotovitel vždy uvést buď přímo na výkrese, nebo v textové části. Každý výkres musí kromě rozpisky a loga zhotovitele obsahovat i text „Zpracováno pro" a logo Ředitelství vodních cest ČR, které bude umístěno nad rozpiskou. 
Jako souřadnicový systém u situací musí být používána pouze soustava S-JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. Tyto údaje musí být uvedeny na každém výkrese u rozpisky. Každý situační výkres musí obsahovat severku.

Ostatní požadavky vycházejí z ustanovení platných ČSN.
4. Digitální forma hmotných výstupů ze zpracování díla
Digitální forma předávaných hmotných výstupů ze zpracování díla je zcela rovnocenná tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. Soubory musí být zaznamenány na nosiči CD-ROM, názvy příslušných souborů musí být výstižné a musí být zřejmý jejich obsah. Pokud je hmotný výstup ze zpracování díla rozsáhlý, tj. má velký počet souborů, musí zhotovitel přiložit rovněž textový soubor "readme.txt", ve kterém je specifikace obsahu přiložených souborů a vazba na seznam příloh.

Všechny digitální výkresové soubory budou zpracovány a odevzdány ve formátu „Shapefile (shp)“, zároveň zhotovitel předá výkresové soubory ve formátu *.dgn, *.dxf, popř. *.dwg. V případě souborů *.shp budou vytvořeny také sumarizační soubory vždy pro příslušný vodní tok či vodní plochu. Veškeré výstupy budou předány dále ve formátu *.pdf v podobě analogické s tištěným vyhotovením.
Soubory prostorových dat vytvořené v rámci předmětu díla budou předány ve formátu „shapefile (shp)“, budou opatřeny metadaty a budou v souladu se směrnicí č. 2007/2/EC INSPIRE o vybudování evropské infrastruktury prostorových informací a příslušnými nařízeními a technickými pokyny (Technical Guidelines) v platném znění, které se váží ke směrnici INSPIRE, především pak s:

· Nařízením Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat.

· Nařízením Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.

·   Nařízením Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.

Metadata budou rovněž v souladu s Metadatovým profilem ČR pro soubory prostorových dat, sérií souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech.
Titulní strana CD-ROMu

Vrchní strana nosiče CD-ROM nebo DVD musí obsahovat minimálně zkrácený název hmotného výstupu ze zpracování díla, který bude uveden na nalepeném CD-labelu nebo bude napsán hůlkovým písmem přímo na nosič měkkým fixem.

Nosič musí být uložen v plastovém CD Boxu (tlustý). Do slimboxu (tenký) není dovoleno ukládat CD-ROM s hmotnými výstupy ze zpracování díla. Pokud je nutné uložit data na dva nosiče, je třeba použít box na 2 CD.

Titulní strana CD Boxu musí obsahovat následující údaje:

Celý název investiční akce

Název dokumentu
V případě rozhodnutí o financování stavby z EU bude na základě písemného pokynu objednatele uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR (http://www.rvccr.cz/etc/grafickymanual.pdf)
Objednatel: 
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR + logo

Zhotovitel:
     Název společnosti + logo

Datum:


měsíc rok

Hřbet CD Boxu musí obsahovat název řešené investiční akce, název dokumentu, přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jednom řádku a přitom byl dostatečně výstižný.

5. Povolené datové formáty
Texty a obrázky:

*.docx - Microsoft Word 2007 až 2016

V rámci tohoto textového formátu může zhotovitel používat všechny typy objektů a prvků, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma (font) "Arial CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru musí být výhradně A4. V rámci jednoho odstavce nesmí zhotovitel používat tvrdé konce řádků, odsazení části textu musí být prováděno výhradně pomocí tabulátoru nebo nastavení odsazení ve formátu odstavce, nikoliv řadou mezer.

*.rtf - Rich text format

stejné podmínky jako u formátu *.docx
*.xlsx - Microsoft Excel 2007 až 2016

V rámci tohoto formátu je může zhotovitel používat všechny typy objektů, prvků a funkcí, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s jinými sešity je nutné ve finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený A4, v případě nutnosti užití většího formátu, musí být tabulky strukturovány tak, aby byl možný jejich tisk po částech na formát A4 bez ztráty smyslu a základní přehlednosti dokumentu.
*.txt - text ve formátu ANSI

Formát *.txt smí zhotovitel používat pouze u textových výstupů ze specializovaných programů, u kterých je vhodné tento formát použít. Zároveň musí být zajištěna základní přehlednost dokumentu, u souvislého textu nepoužívat tvrdé konce řádků.

*.tif - Tage Image File Format

Formát je doporučen pro všechny typy obrázků. Přílohy, které nejsou zhotoviteli k dispozici v digitální formě, musí být nascanovány a zaznamenány na CD-ROM rovněž ve formátu *.tif. Rozlišení obrázků a fotografií je min. 300 dpi v True color 24 bit, čistý text 100 dpi v barvě RGB.

*.jpg - JPEG

Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 600 dpi v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese minimální.

*.pdf - Adobe Acrobat dokument

Ve formátu *.pdf je zhotovitel povinen ukládat veškeré části hmotných výstupů ze zpracování díla v podobě identické s tištěným provedením. Zároveň je však zhotovitel povinen zaznamenat kompletní dokument na CD-ROM nebo DVD rovněž v některém z výše uvedených kompatibilních formátů (*.docx, *.rtf, *.xlsx, *.txt, *.tif, *.jpg). Výjimka z tohoto ustanovení je možná pouze v případě datových výstupů ze specializovaného softwaru, které jsou pouze podkladem pro další v hmotném výstupu ze zpracování díla uvedenou analýzu.

Výkresy:

Veškeré situační výkresy musí zhotovitel zpracovat v souřadnicové soustavě S-JTSK, při nutnosti užít jiný souřadný systém musí zhotovitel tuto skutečnost odůvodnit v textu. Ostatní stavební výkresy musí zhotovitel zpracovávat v základních jednotkách m nebo mm. Při práci je nutné, aby zhotovitel maximálně využíval třídění entit do vrstev (layerů) dle jejich skutečné funkce (hrany stavebních konstrukcí, inženýrské sítě, popis) a dle charakteru jejich zobrazení v tiskovém výstupu (plná, čárkovaná apod.)

Ve výkresech musí zhotovitel pojmenovat jednotlivé vrstvy vhodně dle jejich obsahu, pokud to není možné, musí zhotovitel přiložit samostatný soubor readme.txt s legendou všech vrstev. Do výkresů musí být zhotovitelem do samostatných vrstev důsledně zakresleny stavební konstrukce, provozní soubory, geodetické a jiné podklady, popisy včetně kót a šrafy.
*.dwg - AutoCAD 2012 až 2015

Veškeré referenční výkresy, které jsou nutné pro korektní výstup, musí být rovněž přiloženy. Skladba referenčních výkresů musí být zhotovitelem specifikována v souboru readme.txt. Při použití rastrových referenčních výkresů musí zhotovitel v hlavním výkresovém souboru nebo v pomocném vektorovém výkrese zakreslit běžnou čarou okraje použitých rastrů. Při použití uživatelských stylů čar využívajících externí soubory musí být tyto soubory připojeny k výkresovým souborům uloženým na předávaném datovém nosiči tak, aby bylo možné otevřít plnohodnotný soubor na jakémkoliv počítači vybaveném příslušným softwarem. Tloušťky čar a barvy by měl zhotovitel používat přímo v podobě pro tisk, pokud toto nelze, je zhotovitel k výkresu přidat legendu (vrstva-barva-tloušťka). Zhotovitel by měl přednostně volit standardní písma AutoCAD, při užití TrueType fontů musí zhotovitel uložit tyto texty do samostatné vrstvy a do souboru readme.txt přidat legendu (vrstva+font). Soubor nesmí obsahovat makra. 

*.dxf - AutoCAD 2012 až 2015


stejné podmínky jako u formátu *.dwg.
C. Hmotné výstupy ze zpracování díla
1. 
Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu A – a) se zhotovitel zavazuje objednateli předat 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).
Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu A – b) se zhotovitel zavazuje objednateli předat v počtu pare dle požadavků příslušného úřadu k provádění zjišťovacího řízení a dále 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).
Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu B – a) se zhotovitel zavazuje objednateli předat 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).
Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu B – b) se zhotovitel zavazuje objednateli předat v počtu pare dle požadavků příslušného úřadu k provádění zjišťovacího řízení a dále 4x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).
Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu C se zhotovitel zavazuje objednateli předat v počtu pare dle požadavků příslušného úřadu k provádění zjišťovacího řízení a dále 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).

Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu D se zhotovitel zavazuje objednateli předat 6x v tištěné podobě a dále 6x ve formě elektronické (na CD-ROM).

Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu E – dílčí zpráva se zhotovitel zavazuje objednateli předat 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).
Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu E – závěrečná zpráva se zhotovitel zavazuje objednateli předat 4x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).
Jednotlivé části hmotného výstupu dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2 budou zpracovány samostatně a budou vloženy do plastového pákového pořadače A4 (silný karton) s vyměnitelnou etiketou na hřbetu a čelní straně a jako celek do budou vloženy do boxu (silný karton) s etiketou na hřbetu.
2. Veškeré situační zprávy zpracované dle čl. V. povinnosti zhotovitele, bodu 13 a zápisy a záznamy z výrobních výborů a konzultací dle čl. X. kontrola objednatelem, bodu 4 se zhotovitel zavazuje předat objednateli v originálním znění. Tyto originály budou součástí pare č. 1, kopie pak budou součástí pare č. 2.
3. Veškeré hmotné výstupy ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2 včetně žádostí, musí být před tím, než budou předloženy příslušným orgánům k vyjádření či rozhodnutí nebo jinak zveřejněny, nebo předány objednateli, předem písemně odsouhlaseny objednatelem. Písemné odsouhlasení objednatele dle předchozí věty tohoto odstavce není převzetím díla ve smyslu § 2605 a pro vyloučení všech pochybností smluvní strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 1, věta druhá a § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Koncepty hmotných výstupů ze zpracování díla se zhotovitel zavazuje předložit objednateli v dostatečném předstihu ve formě tištěné pracovní verze, doplněné o vodotisk „pracovní verze“, v plném rozsahu dle této smlouvy, přičemž si objednatel vyhrazuje minimální lhůtu 10 pracovních dní na jejich kontrolu. Vypořádání připomínek objednatele k předloženým hmotným výstupům zpracuje zhotovitel formou vypořádací tabulky. Textová část bude zpracována formou revize původního dokumentu.
X. 
kontrola Objednatelem
1.
V souladu s § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, bude objednatelem určen zaměstnanec pověřený výkonem průběžné kontroly realizace díla. Tento zaměstnanec bude sledovat vlastní realizaci díla, zejména to, zda jsou služby prováděny dle smluvních podmínek, pokynů objednatele a ostatních závazných předpisů.

2.
Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům objednatele provádět kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících s prováděním díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných zaměstnanců při provádění kontroly provádění díla zaměstnancem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek.

3.
Přítomnost pověřeného zaměstnance objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady díla.
4.
Během provádění dílčích plnění díla budou dle schváleného harmonogramu zhotovitele, případně dle další potřeby, minimálně však 3 x pro skupinu dílčích plnění díla, které spolu tvoří ucelený celek a souvisejí spolu, organizovány výrobní výbory. Pozvánky na výrobní výbory musí být rozeslány minimálně týden před jednáním. Náklady na tato jednání nese zhotovitel. Zápisy z jednání zpracovává zhotovitel a schvaluje objednatel.

5.
V průběhu prací je ZHOTOVITEL povinen řešení konzultovat s objednatelem a dále dle pokynů objednatele s Ministerstvem dopravy, Povodím Labe, státní podnik, Krajským úřadem Pardubického kraje, Agenturou ochrany přírody a krajiny, dotčenými městy a dalšími dotčenými organizacemi. Výstupem těchto konzultací musí být záznam či zápis z jednání, který bude nedílnou součástí čistopisu dokumentace k dílu. 
XI. 
SMluvní pokuta

1. Při prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla:
a. v rozsahu bodu A – a) dle čl. IV. odst. 1.2. smlouvy v době dle čl. VII. odst. 2. písm. a) smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené v čl. VI odst. 1 písm. a) za každý započatý den prodlení;

b. v rozsahu bodu A – b) dle čl. IV. odst. 1.2. smlouvy v době dle čl. VII. odst. 2. písm. b) smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v čl. VI odst. 1 písm. b) za každý započatý den prodlení;

c. v rozsahu bodu B – a) dle čl. IV. odst. 1.2. smlouvy v době dle čl. VII. odst. 2. písm. c) smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené v čl. VI odst. 1 písm. c) za každý započatý den prodlení;

d. v rozsahu bodu B – b) dle čl. IV. odst. 1.2. smlouvy v době dle čl. VII. odst. 2. písm. d) smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v čl. VI odst. 1 písm. d) za každý započatý den prodlení;

e. v rozsahu bodu C – a) dle čl. IV. odst. 1.2. smlouvy v době dle čl. VII. odst. 2. písm. e) smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené v čl. VI odst. 1 písm. e) za každý započatý den prodlení;

f. v rozsahu bodu C – b) dle čl. IV. odst. 1.2. smlouvy v době dle čl. VII. odst. 2. písm. f) smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené v čl. VI odst. 1 písm. f) za každý započatý den prodlení;

g. v rozsahu bodu D) dle čl. IV. odst. 1.2. smlouvy v době dle čl. VII. odst. 2. písm. g) smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené v čl. VI odst. 1 písm. g) za každý započatý den prodlení;

h. v rozsahu bodu E – dílčí zpráva) dle čl. IV. odst. 1.2. smlouvy v době dle čl. VII. odst. 2. písm. h) smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené v čl. VI odst. 1 písm. h) za každý započatý den prodlení;

i. v rozsahu bodu E – závěrečná zpráva) dle čl. IV. odst. 1.2. smlouvy v době dle čl. VII. odst. 2. písm. i) smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v čl. VI odst. 1 písm. i) za každý započatý den prodlení;

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle této smlouvy, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním této vady.
3. Jestliže zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v článku XII. této smlouvy (Ochrana a použití informací a smluvních dokumentů) nebo některou ze svých povinností uvedených v čl. II. smluvních podmínek, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

4. Za každou vadu díla má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny celého díla.
5. Jestliže zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v článku V. odst. 2 a 5 této smlouvy, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

6. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost mít ke všem činnostem prováděným dle této smlouvy potřebná oprávnění podle článku V. odst. 4 této smlouvy a porušení této povinnosti způsobí prodlení zhotovitele se splněním dílčí části díla nebo bude mít jakýkoliv jiný negativní vliv na objednatele a využitelnost jednotlivých částí díla objednatelem, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

7. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinnosti sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti a udržovat toto pojištění v platnosti po stanovenou dobu a ve stanovené výši v platnosti v souladu s podmínkami stanovenými v čl. V. odst. 6 této smlouvy, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti.

8. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost zajistit, že jím vypracované dílo bude v souladu s veškerými platnými a účinnými právními předpisy, veškerými platnými a závaznými ČSN a veškerými platnými a závaznými technickými či oborovými předpisy podle čl. V. odst. 11 písm. a) až g) této smlouvy, bude mít objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
9. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. V. odst. 22 této smlouvy zajistit, aby se na plnění této smlouvy podílely osoby, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, bude mít objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
10. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. V. odst. 3 této smlouvy získat předchozí souhlas objednatele se změnami v osobě subdodavatele nebo rozsahu či podmínek provádění díla prostřednictvím subdodavatele, bude mít objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
11. Smluvní pokutu za vady díla (viz čl. XI. odst. 4 této smlouvy) lze uplatnit pouze ve vztahu k vadám zjištěným v době, po kterou zhotovitel za vady odpovídá (viz čl. V. odst. 2 smluvních podmínek, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy).
12. Jestliže objednateli vznikne vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty, je objednatel oprávněn dle svého uvážení: 

a)
jednostranně započíst smluvní pokutu vůči splatné pohledávce zhotovitele bez jeho předchozího souhlasu; nebo

b)
snížit bez předchozího souhlasu zhotovitele o částku odpovídající smluvní pokutě dosud nezaplacenou cenu díla, kterou by jinak v budoucnu objednatel musel zaplatit podle čl. VI. této smlouvy za dílo nebo kteroukoliv jeho dílčí část,

a o kterékoli z těchto skutečností bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

13. Pokud vyúčtovaná smluvní pokuta dosáhne jednotlivě nebo v souhrnné výši patnácti procent (15 %) smluvní ceny díla (bez DPH), má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, aniž by tím omezil jakákoliv svá jiná práva podle této smlouvy, včetně nároku na náhradu škody zhotovitelem.

14. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty specifikované výše nezbavuje zhotovitele povinnosti nahradit v plné výši případnou škodu způsobenou objednateli porušením povinnosti zhotovitele ani odpovědnosti za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany tedy výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku a § 2051 občanského zákoníku. Odstoupením od této smlouvy nezanikají nároky objednatele na náhradu škody nebo zaplacení smluvních pokut.
XII.
OCHRANA A POUŽITÍ INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTů

1. Objednatel a zhotovitel udrží jako důvěrné a bez písemného souhlasu druhé smluvní strany neprozradí třetí straně s výjimkou případného konzultanta objednatele jakékoli dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo nebo nepřímo druhou smluvní stranou v souvislosti se smlouvou a dílem, ať již tyto informace byly předány před, v průběhu, nebo po skončení smlouvy. Tímto ustanovením však není dotčeno právo objednatele zveřejnit smlouvu v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Bez ohledu na výše uvedené, zhotovitel může předat svému subdodavateli (subdodavatelům) takové dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od objednatele, a to v rozsahu, který potřebuje subdodavatel (subdodavatelé) na realizaci svých prací v rámci smlouvy. V tomto případě zhotovitel je povinen získat od subdodavatele (subdodavatelů) závazek důvěrnosti se stejným rozsahem, kterému podléhá zhotovitel podle tohoto článku. Zhotovitel však odpovídá za případné porušení povinností subdodavatelem tak, jako kdyby plnil sám.
3. Závazek smluvní strany uvedený výše, se nevztahuje na ty informace, které:

a) nyní nebo později se staly veřejně známými bez zavinění příslušné smluvní strany,

b) se dostanou jiným zákonným způsobem k dispozici příslušné smluvní straně od třetí strany mimo jakýkoli závazek důvěrnosti,
c) byly poskytnuty státnímu orgánu nebo jiné třetí osobě na základě pravomocného rozhodnutí nebo na základě právního předpisu.
4. Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli pro provádění díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí po předání díla vrátit objednateli včetně všech kopií. O předání podkladů bude sepsán předávací protokol. Digitální podklady na záznamových prostředcích zhotovitele musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí originálů hmotných výstupů ze zpracování díla.

5. Předmětem ochrany jsou i veškeré hmotné výstupy ze zpracování díla. Poskytování hmotných výstupů ze zpracování díla je možno jen se souhlasem objednatele. Zhotovitel povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou musí na vyžádání objednateli během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci smluvního vztahu ji předá objednateli. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které jsou se zhotovitelem v rámci této akce ve smluvním vztahu.

6. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že dílo vzniklo v rámci smluvního vztahu s ŘVC ČR. Tato informace bude uvedena ve formátu - přesný název akce, zpracováno pro ŘVC ČR, měsíc, rok.

7. Výše uvedená ustanovení tohoto článku nemění žádným způsobem jakýkoli převzatý závazek důvěrnosti daný kteroukoliv ze smluvních stran před podpisem této smlouvy.

8. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto článku smlouvy zavazují smluvní strany i po skončení smlouvy, ať už k němu dojde z jakéhokoli důvodu.
XIII.
PŘEDÁNÍ DÍLA, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Dílo, resp. dílčí část (etapa díla) se považuje za provedené dokončením a předáním objednateli v sídle objednatele a podpisem Protokolu o předání a převzetí díla, resp. dílčí části (etapy díla). Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci § 2605 odst. 1, věta druhá a § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je kompletní provedení díla, resp. dílčí části (etapy díla) v souladu s podmínkami této smlouvy a smluvními podmínkami objednatele. K podpisu protokolu jsou ze strany objednatele oprávněni zaměstnanci objednatele oprávnění jednat o realizaci závazků ve věcech technických (viz. čl. II. této smlouvy).

3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla, resp. dílčí části (etapy díla) objednatelem.

4. Smluvní strany se dohodly, že dílo, resp. dílčí části (etapy díla) se předáním stává vlastnictvím objednatele, který má neomezené právo užívat dílo k účelu zajištění investičního záměru, uvedeného v této smlouvě. Podmínky užívání díla jsou stanoveny ve smluvních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout nebo zpřístupnit výsledek své činnosti, která je předmětem díla jiným osobám než objednateli.
XIV.
Náhrada škody nebo jiné újmy
1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v plné výši náhradu škody nebo jiné újmy, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s prováděním této smlouvy, včetně případu, kdy je s porušením takové povinnosti spojeno právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

XV.
Ostatní ujednání

1.
Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o všech náležitostech týkajících se této smlouvy, které by mohly ohrozit plnění povinností a práv vyplývajících z této smlouvy, a to jakmile se o nich dozví.

2.
Smluvní podmínky obsažené v Příloze č. 1 této smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy a práva a povinnosti v nich obsažené představují závazky smluvních stran z této smlouvy. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností si zejména smluvní strany sjednávají a potvrzují, že pravidla pro ukončení této smlouvy výpovědí a odstoupením jsou obsažena především ve smluvních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V případě rozporu mezi ujednáním obsaženým v této smlouvě a ustanovením smluvních podmínek připojených jako Příloha č. 1 této smlouvy, má přednost ujednání obsažené přímo v této smlouvě. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se se smluvními podmínkami, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, řádně a úplně seznámil, že s jejich obsahem souhlasí a že se nejedná o podmínky, které by nemohl rozumně očekávat s tím, že všechna ustanovení smluvních podmínek zhotovitel bez výhrad výslovně přijímá.
3.
Jestliže jakékoli ustanovení nebo podmínka této smlouvy je nebo se stane neplatnou nebo nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní ustanovení této smlouvy.

4.
Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup ke všem údajům a dokumentům potřebným k řádnému plnění předmětu díla, pokud jsou objednateli k dispozici.

5.
Objednatel poskytne potřebnou součinnost při získávání podkladů, údajů a dokumentů od dalších orgánů a organizací.

6.
Zhotovitel si je vědom, že odpovídá za škodu podle zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, včetně škody způsobené provozní činností podle § 2924 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění a škody způsobené věcí podle § 2936 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

7.
Zhotovitel zajistí a bude průběžně kontrolovat, aby jeho zaměstnanci v areálu pracoviště dodržovali veškeré podmínky, směrnice a příkazy plynoucí z obecně platných právních nařízení České republiky a dále pak podmínky, směrnice a příkazy modifikované pro podmínky v oblastech ochrany majetku a osob, bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí a provozu na vodních cestách.
XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.
2. Smluvní strany se dohodly na písemné formě smlouvy, všech jejích příloh a dodatků Jednotlivé články této smlouvy nebo jejích příloh mohou být měněny, doplňovány, nebo rušeny pouze písemnými vzájemně odsouhlasenými číslovanými dodatky k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, jinak se k nim nepřihlíží.

3. Tato smlouva je uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.

4. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

6. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, zašle objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění smlouvy v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění smlouvy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je:






Příloha č. 1 - Smluvní podmínky
 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu objednatel dva a zhotovitel jeden.
V Praze dne ................







                   
V ........................ dne ............. 
Za objednatele             











Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel

jednatel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Integra Consulting s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
SoD č. S/ŘVC/010/P/SoD/2022

(ev. číslo smlouvy objednatele)
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