

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000274 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001801 BN-VDZ 16

Ze dne: 29.03.2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Praha

Adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4

Dodavatel:

Společnost ČNES+ÚS, VDZ

JIHOZÁPAD

Sídlo: Milady Horákové 2764,

Kladno - Kročehlavy

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

IČO: 47781734

DIČ: CZ47781734

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provedení VDZ, barva - I/3 km 0,000-17,100, I/18H km 0,000-2,394, I/66 km 0,150-6,150

Práce budou provedeny dle Přílohy č. 1 – Soupis služeb

Místo dodání: Silnice I/3, I/18H, I/66 – staničení dle Přílohy č. 1 – Soupis služeb

Termín dodání (Doba pro dokončení): 30.09.2023

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 3.200.491,25 / 3.872.594,41

Další informace pro dodavatele:

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 – Soupis služeb

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:
Datum: 29.03.2023 15:55:55 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.03 14:13:05
+02'00'

I/18 H 0,000 - 2,394

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena za položku (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Cena v Kč bez DPH	3 200 491,25
DPH v Kč	672 103,16
Cena v Kč včetně DPH	3 872 594,41

Digitálně podepsal:
Datum: 29.03.2023 15:55:50 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.03 14:12:13 +02'00'