
Stavba: 1624 HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře
Objekt: 04 IV.etapa - Vnitřní úpravy objektu  2.np KSDaP 801 45

Rozpočet:  projektanta  Dle PD z V. 2016

Objednatel: Husitské muzeum v Táboře IČ: 000 72 486

nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor DIČ: CZ00072486

Projektant: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Praze dne 28.03.2017

Za objednatele

Popis rozpočtu:  projektanta -  Dle PD z V. 2016

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 92 966,86 1

342 HSV 75 594,60 1

4 HSV 352 786,20 5

61 HSV 535 830,16 7

63 HSV 755 290,16 10

94 HSV 53 150,50 1

95 HSV 74 811,94 1

96 HSV 416 359,31 5

97 HSV 201 567,19 3

99 HSV 138 217,01 2

720 PSV 180 677,34 2

Položkový rozpočet stavby

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Celkem

Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství muzea v 

Táboře, Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

3 610 395,04

2 952 406,73

932 769,41

123 250,00

7 618 821,18

7 618 821,18

0,00

0,00

7 618 821,18

1 599 952,45

Podlahové konstrukce

9 218 773,63

Za zhotovitele

   Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je kompletní projektová dokumentace.

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové  konstrukce

Vodorovné konstrukce

Upravy povrchů vnitřní

Ing. Martin Stašek

Lešení pomocné

Dokončovací konstrukce na poz. stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Zdravotechnická instalace  vnitřní
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725 PSV 5 100,00 0

762 PSV 192 601,46 3

7663 PSV 1 142 089,79 15

767 PSV 195 986,56 3

771 PSV 199 622,16 3

775 PSV 464 949,21 6

777 PSV 95 602,40 1

781 PSV 89 638,06 1

782 PSV 367 033,17 5

784 PSV 19 106,59 0

M21 MON 932 769,41 12

D96 PSU 913 821,11 12

VN VN 123 250,00 2

Cena celkem 7 618 821,18 100

POZNÁMKA 1:

Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 

případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené 

řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné,

technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

POZNÁMKA 2:

Součástí plnění je i dokumentace skutečného provedení stavby - 3x v tištěné formě a 3x v elektronické formě na datovém nosiči

Podlahy dřevěné

Zařizovací předměty

Konstrukce tesařské

Truhlářské  kce  -  dveře

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Vedlejší náklady

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Konstrukce z přírodního kamene

Malby

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 1624

O: 04

R:  projektanta

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 92 966,86 18,64 0,00
1 310235261 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm kus 0,90000 167,45 150,71 0,00 0,00 0,00 0,00

v mč. 2.11 : 0,55*1,6*0,3+1*2*0,3+0,036 0,90000

2 317941123 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14 vč. dod. 

profilu IPE č.14  nadedveřní překlady

t 1,55254 5 754,50 8 934,09 0,00 0,00 0,00 0,00

IPN 140  1mb  14,3 kg : 

(10*1,5+4*1,8+4*1,65+4*1,4+10*1,75+6*1,65)*0,0143

0,88374

(8*3,45+4*3,3)*0,0143 0,58344

rezerva na prořez 5% : 1,665*0,05+0,0022 0,08545

3 346244361 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm m2 11,20000 377,40 4 226,88 0,00 0,00 0,00 0,00

(12+16)*0,4 11,20000

4 346244361 Zazdívka rýh, potrubí, kapes , s použitím suché maltové 

směsi

m2 147,05000 357,85 52 621,84 0,13 18,64 0,00 0,00

elektro : 4200*0,03+356*0,1*0,1 129,56000

zti : 132*0,07+55*0,15 17,49000

5 346244371 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím 

maltové směsi

m2 4,50000 614,55 2 765,48 0,00 0,00 0,00 0,00

4,5 4,50000

6 346244382 Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm m2 25,60000 473,45 12 120,32 0,00 0,00 0,00 0,00

(1,5+1,8+1,6+1,4+1,75+1,7+3,5+1,8+3,3+3,5*2+3)*(0,5+0

,2*2)+0,085

25,60000

7 342248312 Příčky (cihlové příčkovky) tl 115 mm pevnosti P 10 na 

MVC včetně nadedveřních překladů

m2 26,61310 456,45 12 147,55 0,00 0,00 0,00 0,00

mč. 2.12 : (0,9*2+0,87)*3,93 10,49310

mč. 2.10 : (3,35+0,95*2)*3,68-0,8*2*2 16,12000

Díl: 342 Sádrokartonové  konstrukce 75 594,60 0,00 0,00
8 347016134 Instalační  předstěna SDK,  tl.115mm, ocel.kce CW, 1x 

RFI 12,5mm

m2 5,70000 550,80 3 139,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0,9*3*1,2+1*2*1,2+0,06 5,70000

9 416021221 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm m2 115,20000 628,95 72 455,04 0,00 0,00 0,00 0,00

75,7+39,5 115,20000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 352 786,20 0,00 0,00
10 411321414 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC2, XA2 tl. 120 

mm

m3 18,80000 2 448,00 46 022,40 0,00 0,00 0,00 0,00

(50,3+53,1+53,3)*0,12-0,004 18,80000

11 411354231 Bednění stropů plech lesklý, vlna 30 mm tl. 0,8 mm m2 156,70000 476,40 74 651,88 0,00 0,00 0,00 0,00

(50,3+53,1+53,3)*1 156,70000

12 411361921 Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 

150/150 mm

t 0,63000 20 230,00 12 744,90 0,00 0,00 0,00 0,00

(50,3+53,1+53,3)*1,25*0,00303 0,59350

0,59*0,05+0,007 0,03650

13 413941123 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 vč. dod. 

profilu HEB č. 14; zesílení stropní kce

t 5,56000 39 454,50 219 367,02 0,00 0,00 0,00 0,00

zesílení podlahy : 24*3,5*0,034 2,85600

HEB 140  1mb  34kg : (9*3,65+6*3,7+2*3,5+2*4,8)*0,034 2,43610

rezerva na prořez 5% : 5,29*0,05+0,0034 0,26790

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 535 830,16 0,00 0,00
14 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 121,60000 25,76 3 131,81 0,00 0,00 0,00 0,00

15 611423231 Oprava omítek stropů s rákosem do 10% pl-štukových m2 760,70000 98,80 75 157,16 0,00 0,00 0,00 0,00

947-(144,3+70)+28 760,70000

16 611471411 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm 

přeštukování stropů po prov. opravách

m2 760,70000 35,70 27 156,99 0,00 0,00 0,00 0,00

17 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 294,00000 34,34 10 095,96 0,00 0,00 0,00 0,00

18 612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 2 049,50000 85,70 175 642,15 0,00 0,00 0,00 0,00

mč.2.13 - 2.23 : 

(3,4*2+3,2+3,7*2+3,8+6,5+3,5+4,1+3,6+11*4)*3,3-

0,9*2*11

253,77000

mč. 2.24 : (45,7+2,5)*2*3,3-16*0,9*2 289,32000

mč.2.04,08,09,25,26 : 

(7,4+5,25+7,7+3,9+2,95+15,3+7,5+14,5)*2*3,3

425,70000

mč. 2.12 : (2,9+3,6+2*3+1,8+1,15)*2*1 30,90000

boční křídlo vpravo : (26+15+3)*2*3,3-(1,2*2*6+0,8*2*7) 264,80000

boční křídlo vlevo : (6,9*4+6,7+7,35+3,55)*2*3,3-

(0,8*3+1,2)*2

291,12000

mč 2.05 - 2.07 : (4,1+3,1*2+3,7+5,2+7,2)*2*3,3-0,8*2*6 164,64000

mč. 2.02, 2.32 - 2.35 : 

(9,3+8,5+3,95+6,05+6,3+6,5+4,7*4)*2*3,3-1,2*2*6

377,64000

mč. 2.10 : (6,5+2,05+3,55)*2*1 24,20000

schodiště : (7*2+2,5+4*2+2,5+12)*4 156,00000

Položkový rozpočet 

HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře

IV.etapa - Vnitřní úpravy objektu  2.np KSDaP 801 45

 Dle PD z V. 2016



odpočet okna - dle tab. : -121,59 -121,59000

odpočet obklady : -107 -107,00000

19 612421431 Oprava vápen.omítek ostění oken do 30 % pl. štukových m2 147,00000 703,70 103 443,90 0,00 0,00 0,00 0,00

294*0,5 147,00000

20 612471411 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem přeštukování 

opravených stěn

m2 2 196,50000 57,66 126 650,19 0,00 0,00 0,00 0,00

2049,5+147 2 196,50000

21 612473181 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod 

obklady

m2 107,00000 136,00 14 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mč. 2.12 : (6+2+3,5)*2*2,1-(4*0,7+0,8)*2 41,10000

mč. 2.10 : (2,8+3,6+2,7+1,8+1,1+3*1,8)*2*2,1-

6*0,6*2+0,02

65,90000

Díl: 63 Podlahové konstrukce 755 290,16 0,00 0,00
22 631312611 Mazanina betonová tl. 6 - 7 cm C 16/20 m3 22,10000 2 720,00 60 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dle PD 2.01, 03, 05, 07, 09 : (35+107+49+86+50,3)*0,06 19,63800

dtto  2.12   tl. 70 mm : 35*0,07+0,012 2,46200

23 631319151 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 5 cm m3 22,10000 581,40 12 848,94 0,00 0,00 0,00 0,00

24 631319171 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. do 8 cm m3 22,10000 176,80 3 907,28 0,00 0,00 0,00 0,00

25 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 

150/150 mm

t 1,57000 20 400,00 32 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dle PD : (35+107+49+86+50,3+35)*1,25*0,0033 1,49449

rezerva na prořez : 1,5*0,05+0,0005 0,07550

26 632418102 Vyrovnávací potěr ze SMS  ruční zpracov. tl. 2 mm 

samonivelační, vč. penetrace

m2 467,30000 225,20 105 235,96 0,00 0,00 0,00 0,00

dle tab. PD podl. : 

(34,6+107+48,6+86+50,3+53,1+53,3+34,4)

467,30000

27 631591115 Úpravy násypů pod podlahy - rozhrnutí stávajících úpravy 

dle PD   - rozhrnout 40 - 50 mm

m2 771,10000 701,80 541 157,98 0,00 0,00 0,00 0,00

771,1 771,10000

Díl: 94 Lešení pomocné 53 150,50 0,00 0,00
28 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 740,00000 71,83 53 150,50 0,00 0,00 0,00 0,00

870*0,85+0,5 740,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na poz. stavbách 74 811,94 0,00 0,00
29 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 878,10000 59,93 52 620,14 0,00 0,00 0,00 0,00

30 953943122 Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus 

předpoklad

kus 120,00000 79,82 9 577,80 0,00 0,00 0,00 0,00

31 953943124 Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus 

předpoklad

kus 10,00000 241,40 2 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 9501 D+M hasící přístroj pěnový kus 12,00000 850,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 416 359,31 0,00 0,00
33 962023391 Bourání zdiva nadzákladového cihelného na MVC m3 19,12242 512,55 9 801,20 0,00 0,00 0,00 0,00

(2,8*3,6-1,05*2,2)*0,36 2,79720

(1,02*2,1+3*3,7-1,32*2,1)*0,35 3,66450

2,98*3,5*0,34 3,54620

(3*3,6-1,43*2,2)*0,31 2,37274

1*2,1*0,29 0,60900

(2,94*3,6-0,8*2)*0,28 2,51552

(2,94*3,6-0,9*2)*0,24 2,10816

0,39*3,6*0,2 0,28080

34 962031133 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 23,10000 83,22 1 922,27 0,00 0,00 0,00 0,00

(4+1+2)*3,3 23,10000

35 963022819 Bourání kamenných.schodišťových stupňů m 2,00000 54,66 109,31 0,00 0,00 0,00 0,00

36 965043341 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně 

mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem

m3 94,70000 1 436,00 135 989,20 0,00 0,00 0,00 0,00

(947*0,1) 94,70000

37 965081713 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 29,20000 60,78 1 774,63 0,00 0,00 0,00 0,00

(11,9+17,3) 29,20000

38 965082923 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 

odstranění části násypů stropu - klenby

m3 18,40000 241,40 4 441,76 0,00 0,00 0,00 0,00

(947-(29,2+182,8))*0,025+0,025 18,40000

39 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel kus 57,00000 26,35 1 501,95 0,00 0,00 0,00 0,00

1 kř. dveře : 8+26+4+1 39,00000

2kř. dveře : (1+8)*2 18,00000

40 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 65,60000 130,90 8 587,04 0,00 0,00 0,00 0,00

1 kř. dveře : 8*0,65*2+0,8*2*4+26*0,9*2+1*2 65,60000

41 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 21,60000 122,40 2 643,84 0,00 0,00 0,00 0,00

1,2*2*9 21,60000

42 970031100 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 2,70000 1 445,00 3 901,50 0,00 0,00 0,00 0,00

6*0,45 2,70000

43 970031160 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 2,00000 2 040,00 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4*0,5 2,00000

44 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 2,00000 47,69 95,37 0,00 0,00 0,00 0,00

pro větrací mřížku mč.2.25

45 971033581 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC ubourání 

částí okenního parapetu

m3 14,30000 1 209,00 17 288,70 0,00 0,00 0,00 0,00

okenní parapety : (0,9*1,1*1,25)*3+(1,1*1,1*0,9)*5+0,008 9,16550

bour. dveřních otvorů : 

(2,1*0,65+2,1*0,3+1,3*2,1*0,65+2,1*0,35+2,1*1*0,3)

5,13450

46 973031324 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm pro 

uložení profilů pro zesílení podlahy

kus 86,00000 113,90 9 795,40 0,00 0,00 0,00 0,00

24*2+15*2+4*2 86,00000



47 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm ( vedení elektro ) m 740,00000 43,78 32 393,50 0,00 0,00 0,00 0,00

předpoklad : 740 740,00000

48 974031664 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm rýhy 

pro nadedveřní překlady

m 60,00000 136,85 8 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2*1,5+1,8+1,7+1,4+1,7+1,6+3,5*4+1,8+3)*2 60,00000

49 978012141 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 30 % m2 760,70000 26,86 20 432,40 0,00 0,00 0,00 0,00

947-(144,3+70)+28 760,70000

50 978013141 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % omítky  

2. np

m2 2 303,50000 15,39 35 439,35 0,00 0,00 0,00 0,00

mč.2.13 - 2.23 : 

(3,4*2+3,2+3,7*2+3,8+6,5+3,5+4,1+3,6+11*4)*3,3-

0,9*2*11

253,77000

mč. 2.24 : (45,7+2,5)*2*3,3-16*0,9*2 289,32000

mč.2.04,08,09,25,26 : 

(7,4+5,25+7,7+3,9+2,95+15,3+7,5+14,5)*2*3,3

425,70000

mč. 2.12 : (2,9+3,6+2*3+1,8+1,15)*2*1 30,90000

boční křídlo vpravo : (26+15+3)*2*3,3-(1,2*2*6+0,8*2*7) 264,80000

boční křídlo vlevo : (6,9*4+6,7+7,35+3,55)*2*3,3-

(0,8*3+1,2)*2

291,12000

mč 2.05 - 2.07 : (4,1+3,1*2+3,7+5,2+7,2)*2*3,3-0,8*2*6 164,64000

mč. 2.02, 2.32 - 2.35 : 

(9,3+8,5+3,95+6,05+6,3+6,5+4,7*4)*2*3,3-1,2*2*6

377,64000

mč. 2.10 : (6,5+2,05+3,55)*2*1 24,20000

schodiště : (7*2+2,5+4*2+2,5+12)*4 156,00000

odpočet okna - dle tab. : -121,59 -121,59000

ostění : 294*0,5 147,00000

51 978059521 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 88,00000 57,55 5 063,96 0,00 0,00 0,00 0,00

(2,9+5,7+1,8+1,15+6)*2*1,8-(6*0,6*2) 55,98000

(6+2)*2*1,8+1,6*2+0,02 32,02000

52 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 735,00000 45,31 33 299,18 0,00 0,00 0,00 0,00

947-(29,2+182,8) 735,00000

53 767996801 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg demotáž 

okenních mříží

kg 90,00000 26,86 2 417,40 0,00 0,00 0,00 0,00

(0,75*2+1,1*0,7*9+2+0,5*1,8*5+0,07)*6 90,00000

54 775511800 Demontáž podlah dřevěných  včetně lišt m2 735,00000 46,50 34 173,83 0,00 0,00 0,00 0,00

947-(29,2+182,8) 735,00000

55 776511810 Odstranění PVC  lepených bez podložky z ploch 10 - 20 

m2

m2 637,70000 24,40 15 556,69 0,00 0,00 0,00 0,00

947-(29,2+182,8)-(39,4+29,3+28,6) 637,70000

56 763131822 Demontáž  SDK podhledu  2vrst kce  2x deska m2 126,10000 58,31 7 352,89 0,00 0,00 0,00 0,00

40+86,1 126,10000

57 776511810 Odstranění koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 

20 m2

m2 97,30000 24,40 2 373,63 0,00 0,00 0,00 0,00

39,4+29,3+28,6 97,30000

58 965081813 Bourání teracových podlah  tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 182,80000 96,90 17 713,32 0,00 0,00 0,00 0,00

17,7+125,1+22+18 182,80000

Díl: 97 Prorážení otvorů 201 567,19 2,18 11,75
59 973031616 Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm kus 356,00000 40,55 14 434,02 0,00 0,03 0,00 0,36

356 356,00000

60 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm ( vedení elektro ) m 4 200,00000 40,78 171 255,00 0,00 2,06 0,00 8,40

61 974031132 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 132,00000 62,56 8 257,92 0,00 0,06 0,01 0,79

19+113 132,00000

62 974031164 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 55,00000 138,55 7 620,25 0,00 0,03 0,04 2,20

27+28 55,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 138 217,01 0,00 0,00
63 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 230,65000 599,25 138 217,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 720 Zdravotechnická instalace  vnitřní 180 677,34 0,00 0,00
64 720 01 D+M  ZTI  - viz příloha ZTI soub 1,00000 180 677,34 180 677,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 5 100,00 0,04 0,00
65 63465124R Zrcadlo X18, D+M ks 4,00000 1 275,00 5 100,00 0,01 0,04 0,00 0,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 192 601,46 0,00 0,00
66 762512235 Položení podlah z desek OSB  ( pod dřev. palubky ) m2 410,80000 61,54 25 280,63 0,00 0,00 0,00 0,00

mč. 2.02, 2.04, 2.06, 2.08 : 33,3+70,1+205,8+101,6 410,80000

67 762822110 Montáž stropnic ( polštářů )  pl. do 144 cm2 zpevnění podl. 

kce - trámky 60 x 90 mm

m 410,80000 35,19 14 456,05 0,00 0,00 0,00 0,00

mč. 2.02, 04, 06, 08 : 33,3+70,1+205,8+101,6 410,80000

68 783782103 Nátěr tesařských konstrukcí prostředkem CF 3 x m2 126,00000 146,20 18 421,20 0,00 0,00 0,00 0,00

(420*(0,06+0,09)*2) 126,00000

69 998762203 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 1 907,41200 4,92 9 387,33 0,00 0,00 0,00 0,00

70 60515002 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm trámky - 

polštáře pod podlahu  60 x 90 mm

m3 2,40000 6 630,00 15 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(412*1,05)*0,06*0,09+0,064 2,40004

71 60726122 Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm m2 421,00000 259,25 109 144,25 0,00 0,00 0,00 0,00

410,8+410*0,025-0,05 421,00000

Díl: 7663 Truhlářské  kce  -  dveře 1 142 089,79 0,00 0,00
72 998766203 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 10 559,71900 0,94 9 873,34 0,00 0,00 0,00 0,00

73 766 3001 D+M  dveře 2 kř. dřev. kazetové zkos. hrany kazet, 

zárub.profil. oblož., kování  rozm. 125x215

ks    5,00000 45 194,50 225 972,50 0,00 0,00 0,00 0,00

74 766 3002 D+M  dveře 2kř. dřev. kazetové zkos. hrany kazet, 

prof.oblož, kování  rozm. 122 x 197  EW30DP1-C1

ks    1,00000 32 977,45 32 977,45 0,00 0,00 0,00 0,00



75 766 3003 D+M  dveře 2kř. dřev. kazetové zkos. hrany kazet, 

prof.oblož, kování  rozm. 118 x 197  EW30DP1-C1

ks    1,00000 52 202,75 52 202,75 0,00 0,00 0,00 0,00

76 766 3004 D+M dveře 2kř. dřev. kazetové zkos. hrany kazet, 

zárub.profil.oblož.; vč. kov., rozm.123x22cm; EW, 30DP3-

C-Pk dle požadavků Pbř

ks    1,00000 41 118,75 41 118,75 0,00 0,00 0,00 0,00

77 766 3005 D+M  1kř. dveře dřev. kazety plné, hladké zár.obložka, 

hladká   70 x 197cm

ks    2,00000 13 237,90 26 475,80 0,00 0,00 0,00 0,00

78 766 3006 D+M  1kř. dveře dřev. kazety plné, hladké zár.obložka, 

hladká   80 x 197cm

ks    1,00000 13 642,50 13 642,50 0,00 0,00 0,00 0,00

79 766 3007 D+M  1kř. dveře dřev. kazety plné, hladké zár.obložka, 

hladká   85 x 197cm

ks    3,00000 15 821,05 47 463,15 0,00 0,00 0,00 0,00

80 766 3008 D+M  1kř. dveře dřev. kazety plné, hladké zár.obložka, 

hladká   80 x 200cm

ks    1,00000 14 406,65 14 406,65 0,00 0,00 0,00 0,00

81 766 3009 D+M  1kř. dveře dřev. kazety plné, hladké zár.obložka, 

hladká   90 x 195 - 197 cm

ks    4,00000 23 131,90 92 527,60 0,00 0,00 0,00 0,00

82 766 3009A D+M  1kř. dveře dřev. kazety plné, hladké zár.obložka, 

hladká   90 x 195 - 197 cm, posuvné, m.č. 2.10, odstín 

ořech

ks    1,00000 28 632,25 28 632,25 0,00 0,00 0,00 0,00

83 766 3010 D+M  1kř. dveře dřev. kazety plné, hladké zár.obložka, 

hladká  90 x 197cm  EW30DP3-C

ks    2,00000 34 251,60 68 503,20 0,00 0,00 0,00 0,00

84 766 3011 D+M  1kř. dveře dřev. kazety plné, hladké zár.obložka, 

hladká  92 - 94 x 197cm  EW30DP3-C

ks    2,00000 26 115,40 52 230,80 0,00 0,00 0,00 0,00

85 766 3012 D+M dveře 1kř. dřev. kazetové zkos. hrany kazet, 

zárub.profil.oblož.; kování  rozm. 80 x 197cm

ks    8,00000 15 618,75 124 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86 766 3013 D+M dveře 1kř. dřev. kazetové zkos. hrany kazet, 

zárub.profil.oblož.; kování  rozm. 85 x 197cm

ks    4,00000 15 821,05 63 284,20 0,00 0,00 0,00 0,00

87 766 3014 D+M dveře 1kř. dřev. kazetové zkos. hrany kazet, 

zárub.profil.oblož.; kování  rozm. 80 x 210 cm

ks    3,00000 15 891,60 47 674,80 0,00 0,00 0,00 0,00

88 766 3015 D+M dveře 1kř. dřev. kazetové zkos. hrany kazet, 

zárub.profil.oblož.; kování  rozm. 90 x 200cm

ks    1,00000 12 089,00 12 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89 766 3016 D+M dveře 1kř. dřev. kazetové zkos. hrany kazet, 

zárub.profil.oblož.; kov. rozm.80x197cm; EW 30 DP3

ks    1,00000 25 886,75 25 886,75 0,00 0,00 0,00 0,00

90 766 3017 D+M dveře 1kř. dřev. kazetové zkos. hrany kazet, 

zárub.profil.oblož.; kov. rozm.80x197cm; EW 30 DP3

ks    1,00000 25 886,75 25 886,75 0,00 0,00 0,00 0,00

91 766 3018 D+M dveře 1kř. dřev. hladké, povrch laminát zárubeň 

obložková vč. kování WC  60 x 197cm

ks    3,00000 21 599,35 64 798,05 0,00 0,00 0,00 0,00

92 766 3019 D+M dveře 1kř. dřev. hladké, povrch laminát zárubeň 

obložková vč. kování   80 x 197cm

ks    1,00000 14 196,70 14 196,70 0,00 0,00 0,00 0,00

93 766 3020 D+M dveře 1kř. dřev. hladké, povrch laminát zárubeň 

obložková vč. kování   100 x 210cm

ks    1,00000 18 850,45 18 850,45 0,00 0,00 0,00 0,00

94 766 3099 D+M  1kř. dveře dřev. kazety plné, hladké zár.obložka, 

hladká   70 x 197cm, WC

ks    1,00000 13 237,90 13 237,90 0,00 0,00 0,00 0,00

95 767 3021 D+M dveře 1kř. dřev. hladké, povrch laminát zárubeň 

obložková vč. kování   110 x 213cm

ks    1,00000 25 208,45 25 208,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 195 986,56 0,00 0,00
96 998767203 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 2 295,26000 1,54 3 531,26 0,00 0,00 0,00 0,00

97 767 01 D+M  Z 01 ocel. zábradlí z tyčové oceli vč. ukotv. vč. 

povrchové úpravy ( barva metal. antracit )

m 37,10000 2 873,00 106 588,30 0,00 0,00 0,00 0,00

98 767 02 D+M  Z 45 ocel. zábradlí z tyčové oceli vč. ukotv. vč. 

povrchové úpravy ( barva metal. antracit )

m 7,00000 2 873,00 20 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,5+2,5 7,00000 0,00

99 767 03 D+M Z 54  repase stáv. zábradlí  dle PD m 4,30000 2 720,00 11 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1,5*2+1,3) 4,30000 0,00

100 767 04 D+M  Z 55  repase trezoru  rozm. 540 x 400 x 200mm 

provedení dle popisu tab. zám. kcíí

ks    1,00000 46 750,00 46 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 767 05 D+M  Z 56 nová kovaná mříž u trojram. schod. nad 2. np - 

1,7x2m , černý mat - tab. zám. prvků

ks    1,00000 7 310,00 7 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic 199 622,16 0,00 0,00
102 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 329,50000 255,85 84 302,58 0,00 0,00 0,00 0,00

34,6+107+48,6+86+53,3 329,50000

103 771579795 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 329,50000 31,76 10 463,60 0,00 0,00 0,00 0,00

104 998771203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 4 124,63650 5,88 24 261,11 0,00 0,00 0,00 0,00

105 59764210 Dlažba: 2x tlačený střep (Double Load), rektifikovaný 

formát 30x60cm, slinutý, probarvený materiál, (výpal nad 

1 200 st. C), s protiskluzným povrchem R11 tvz. 

"hammered effect" (odstín F-M Coral EF)

m2 223,10000 361,25 80 594,88 0,00 0,00 0,00 0,00

22,34+75,69+125,05 223,08000

Díl: 775 Podlahy dřevěné 464 949,21 0,00 0,00
106 775511287 D+M podlahové palubky, tl. 28 mm vč. povrchové úpravy - 

broušení, lakování

m2 410,80000 991,10 407 143,88 0,00 0,00 0,00 0,00

33,3+70,1+205,8+101,6 410,80000

107 998775203 Přesun hmot pro podlahy dřevěné, výšky do 24 m % 6 272,30000 1,10 6 877,58 0,00 0,00 0,00 0,00

108 775413115 Montáž  podlahové  lišty dřevěné lepením m 410,00000 30,18 12 371,75 0,00 0,00 0,00 0,00

109 61416200 Lišta dřevěná vč. povrch. úpravy m 420,00000 91,80 38 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410*1,025-0,25 420,00000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 95 602,40 0,00 0,00
110 777115111 Podlahy lité epoxidové stěrka  tl. 3 mm m2 137,80000 688,50 94 875,30 0,00 0,00 0,00 0,00

P 2.09, 2.10, 2.12 : 50,3+53,1+34,4 137,80000

111 998777203 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m % 1 018,34200 0,71 727,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 781 Obklady keramické 89 638,06 0,00 0,00
112 781415015 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm P 22 

(lep.)

m2 107,00000 335,75 35 925,25 0,00 0,00 0,00 0,00

mč. 2.12 : (6+2+3,5)*2*2,1-(4*0,7+0,8)*2 41,10000

mč. 2.10 : 

(2,36+3,35*2+0,2*4+0,95*2+1,6*2)*2,1+0,95*1,2*2+0,95*

0,2*2-0,8*2*2

30,87600

113 781419706 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 107,00000 26,43 2 827,64 0,00 0,00 0,00 0,00

114 998781203 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 1 724,55000 3,01 5 189,17 0,00 0,00 0,00 0,00



115 59781501 Obklad  keramický  200 x 200 mm m2 112,00000 408,00 45 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107+107*0,05-0,35 112,00000

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 367 033,17 0,00 0,00
116 782519199 Repase  kamenných schodišťových stupňů m2 95,30000 3 823,30 364 360,49 0,00 0,00 0,00 0,00

schodiště  2.01 : 2,2*1+20*1,1*0,55 14,30000

schodiště  2.03 : ((1,7*7+1,9*6+1,8*6)*0,55+2*1,7*1,8)*2 49,75000

schodiště  2.30 : (26*1,2*0,5)*2+0,05 31,25000

117 998782203 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 24 m % 743,34000 3,60 2 672,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 784 Malby 19 106,59 0,00 0,00
118 784165222 Malba tekutá   barva  2x, vč. penetrace m2 2 957,70000 5,05 14 933,43 0,00 0,00 0,00 0,00

760,7+2197 2 957,70000

119 784442021 Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m   pro 

sádrokartony, 2 x nátěr

m2 144,40000 28,90 4 173,16 0,00 0,00 0,00 0,00

115,2+29,2 144,40000

Díl: M21 Elektromontáže 932 769,41 0,00 0,00
120 1 D+M elektro silnoproud  - ROZVADĚČE, viz příloha soub 1,00000 193 409,00 193 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121 2 D+M elektro silnoproud  - SVÍTIDLA (viz samostatný 

objekt VI.etapa) - tuto položku č. 121 NEOCEŇOVAT!!

soub 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122 3 D+M elektro silnoproud  - KONCOVÉ PRVKY, viz příloha soub 1,00000 136 492,15 136 492,15 0,00 0,00 0,00 0,00

123 4 D+M elektro silnoproud  - KABELOVÉ VEDENÍ, viz příloha soub 1,00000 365 473,41 365 473,41 0,00 0,00 0,00 0,00

124 5 D+M elektro silnoproud - KABELOVÉ TRASY, viz příloha soub 1,00000 80 432,35 80 432,35 0,00 0,00 0,00 0,00

125 7 D+M elektro silnoproud - OSTATNÍ MATERIÁL A 

MONTÁŽNÍ PRÁCE, viz příloha

soub 1,00000 119 822,50 119 822,50 0,00 0,00 0,00 0,00

126 8 elektro silnoproud - inženýrská činnost, viz příloha soub 1,00000 37 140,00 37 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 913 821,11 0,00 0,00
127 979087212 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 407,05905 124,95 50 862,03 0,00 0,00 0,00 0,00

128 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 407,05905 217,60 88 576,05 0,00 0,00 0,00 0,00

129 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 407,05905 93,50 38 060,02 0,00 0,00 0,00 0,00

130 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (do 20km) t 407,05905 306,00 124 560,07 0,00 0,00 0,00 0,00

131 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7 734,12195 11,65 90 063,85 0,00 0,00 0,00 0,00

19*407,05905 7 734,12195 0,00

132 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 407,05905 181,05 73 698,04 0,00 0,00 0,00 0,00

133 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 628,23620 20,15 32 800,82 0,00 0,00 0,00 0,00

4*407,05905 1 628,23620 0,00

134 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 407,05905 1 020,00 415 200,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 123 250,00 0,00 0,00
135 8 005 0 Vybudování  zařízení staveniště Kč 1,00000 4 250,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136 8 001 01 Náklady na doplnění stávajících průzkumů stavební 

průzkum umělecko historický

Kč 1,00000 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137 8 001 02 Náklady na doplnění stávajících průzkumů stavebně 

statický

Kč 1,00000 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138 8 005 03 Provozní vlivy -  ztížené podmínky / doprava v centru 

města

Kč 1,00000 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139 8 053 01 Ochrany stávajících konstrukcí Kč 1,00000 12 750,00 12 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 8 056 01 Náklady na nezbytné dočasné dopravní opatření Kč 1,00000 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141 8 056 02 Užívání veřejných ploch - nezbytné zábory Kč 1,00000 2 550,00 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142 8 056 04 Náklady na předání a převzetí díla - dokumentace 

skutečného provedení /4 paré/

Kč 1,00000 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143 005121 R Zařízení staveniště - provoz a energie Kč 1,00000 23 800,00 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144 005121030R Odstranění zařízení staveniště Kč 1,00000 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145 8 005 04 Provoz objednatele - ztížení podmínek prací při 

souběžném  provozu investora - provádění prací na, 

jednotlivé etapy

Kč 1,00000 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POZNÁMKA:

Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 

případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené 

řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné,

technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 28.03.2017

Zadavatel: Husitské muzeum v Táboře IČ: 000 72 486

 DIČ:

Uchazeč: Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře, Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. IČ: 000 14 915

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 677,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 180 677,34 21,00% 37 942,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 218 619,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Praha Datum: 28.03.2017

Zadavatel: Husitské muzeum v Táboře Projektant:  

Uchazeč: Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře, Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 180 677,34

PSV - Práce a dodávky PSV 156 027,34

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 30 266,65

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 32 376,32

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 75 548,82

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 17 835,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24 650,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 350,00

    VRN2 - Příprava staveniště 1 700,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 550,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 800,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 550,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Praha Datum: 28.03.2017

Zadavatel: Husitské muzeum v Táboře Projektant:  

Uchazeč: Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře, Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 180 677,34

D PSV Práce a dodávky PSV 156 027,34

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 30 266,65

1 K 721174042R01 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 3,000 156,83 470,48
CS ÚRS 2014 

01
2 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 16,000 168,94 2 703,00

CS ÚRS 2014 

01
3 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 21,000 184,88 3 882,38

CS ÚRS 2014 

01
4 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70 m 7,000 226,95 1 588,65

CS ÚRS 2014 

01
5 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 m 5,000 279,23 1 396,13

CS ÚRS 2014 

01
6 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 22,000 279,23 6 142,95

CS ÚRS 2014 

01
7 K 721175111 Potrubí kanalizační z PP svislé zvuk tlumící vícevrstvé DN 75 m 3,000 465,38 1 396,13

CS ÚRS 2014 

01
8 K 721175112 Potrubí kanalizační z PP svislé zvuk tlumící vícevrstvé DN 110 m 12,000 675,75 8 109,00

CS ÚRS 2014 

01
9 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 34,01 136,03

CS ÚRS 2014 

01
10 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 37,70 75,40

CS ÚRS 2014 

01

HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře - IV.etapa - úprava interiérů  - 2.NP - ZTI

2) Rekapitulace

HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře - IV.etapa - úprava interiérů  - 2.NP - ZTI

HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře - IV.etapa - úprava interiérů  - 2.NP - ZTI

http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/
http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/


11 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 5,000 56,11 280,54
CS ÚRS 2014 

01
12 K 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 1 241,37 1 241,37

CS ÚRS 2014 

01
13 K 721226512 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 kus 1,000 93,94 93,94

CS ÚRS 2014 

01
14 K 721226521 Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 kus 1,000 495,98 495,98

CS ÚRS 2014 

01
15 K 721259105 Montáž čistícího kusu DN 100 kus 3,000 115,98 347,95

CS ÚRS 2014 

01
16 M 286110870 čistící kus DN 100 kus 3,000 53,39 160,17 CS ÚRS 2014 01

17 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 HL810 kus 2,000 423,81 847,62
CS ÚRS 2014 

01
18 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 66,000 10,76 710,23

CS ÚRS 2014 

01
19 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,341 357,02 121,74

CS ÚRS 2014 

01
20 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,341 196,35 66,96

CS ÚRS 2014 

01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 32 376,32

21 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 70,000 137,70 9 639,00
CS ÚRS 2014 

01
22 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 34,000 168,30 5 722,20

CS ÚRS 2014 

01
23 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm m 9,000 199,54 1 795,84

CS ÚRS 2014 

01
24 K 722181126 Objímka do DN 50 mm kus 57,000 19,13 1 090,13

CS ÚRS 2014 

01
25 K 722181211 Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 29,000 23,72 687,74

CS ÚRS 2014 

01
26 K 722181222 Tepelně izolační trubice  z PE tl do 10 mm DN do 42 mm m 26,000 32,00 832,07

CS ÚRS 2014 

01
27 K 722181241 Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 22 mm m 41,000 41,25 1 691,27

CS ÚRS 2014 

01
28 K 722181242 Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 42 mm m 17,000 51,89 882,17

CS ÚRS 2014 

01
29 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 17,000 100,05 1 700,77

CS ÚRS 2014 

01
30 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 5,000 66,94 334,69

CS ÚRS 2014 

01
31 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 5,000 242,89 1 214,44

CS ÚRS 2014 

01
32 K 722220231 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem kus 12,000 48,07 576,81

CS ÚRS 2014 

01
33 K 722220232 Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem kus 6,000 63,50 380,97

CS ÚRS 2014 

01
34 K 722231211 Ventil redukční mosazný G 1/2" k bojleru kus 1,000 195,02 195,02

CS ÚRS 2014 

01
35 K 722231251 Ventil pojistný mosazný  G 1/2" k bojleru kus 1,000 380,38 380,38

CS ÚRS 2014 

01
36 K 722232122 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 3,000 119,19 357,56

CS ÚRS 2014 

01
37 K 722232123 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 3,000 171,67 515,02

CS ÚRS 2014 

01
38 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 113,000 20,32 2 295,60

CS ÚRS 2014 

01
39 K 722290234 Proplach vodovodního potrubí do DN 80 m 113,000 14,37 1 623,25

CS ÚRS 2014 

01
40 K 998722103 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,893 324,79 290,03

CS ÚRS 2014 

01
41 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,893 191,89 171,36

CS ÚRS 2014 

01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 75 548,82

42 K 725119123 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 4,000 440,13 1 760,52
CS ÚRS 2014 

01
43 M 642401600 Závěsná wc mísa kus 4,000 1 357,01 5 428,03 CS ÚRS 2014 01

44 K 725219101 Montáž umyvadla připevněného na konzoly kus 2,000 809,63 1 619,25
CS ÚRS 2014 

01
45 M 642110080 umyvadlo v desce kus 2,000 1 030,75 2 061,51 CS ÚRS 2014 01

46 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva kus 1,000 529,13 529,13
CS ÚRS 2014 

01
47 M 642110320 umyvadlo keramické závěsné 60 x 45 cm bílé kus 1,000 544,12 544,12 CS ÚRS 2014 01

48 M 642110340 kryt na sifon bílý kus 1,000 504,15 504,15 CS ÚRS 2014 01

49 K 725245123 Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1200 mm kus 1,000 5 700,75 5 700,75
CS ÚRS 2014 

01
50 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů kus 1,000 448,80 448,80

CS ÚRS 2014 

01
51 K 725339111 Montáž výlevky kus 1,000 439,88 439,88

CS ÚRS 2014 

01
52 M 642711010 výlevka keramická DN100 bílá kus 1,000 3 066,26 3 066,26

CS ÚRS 2014 

01
53 K 725535222 Ventil pojistný bezpečnostní souprava redukčním ventilem a s výlevkou kus 2,000 2 556,09 5 112,17

CS ÚRS 2014 

01
54 K 725539201 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů kus 2,000 490,45 980,90

CS ÚRS 2014 

01
55 M 541322850 ohřívač vody elektrický tlakový , 15l 3,3kW pod umyvadlo kus 1,000 5 382,90 5 382,90 CS ÚRS 2014 01

56 M 541322870 ohřívač vody elektrický tlakový ,10l 2kW pod umyvadlo kus 1,000 3 987,61 3 987,61 CS ÚRS 2014 01

57 K 725539205 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 160 litrů kus 1,000 1 606,50 1 606,50
CS ÚRS 2014 

01
58 M 541322810 ohřívač vody elektrický plochý 100l kus 1,000 4 096,12 4 096,12 CS ÚRS 2014 01

59 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2 kus 12,000 107,92 1 295,09
CS ÚRS 2014 

01
60 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 (bez dodávky pračky) kus 1,000 204,81 204,81

CS ÚRS 2014 

01
61 K 725821328 Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou kus 1,000 127,50 127,50

CS ÚRS 2014 

01
62 M 551431830 baterie dřezová páková stojánková do jednoho otvoru se sprchou kus 1,000 3 764,19 3 764,19 CS ÚRS 2014 01

63 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 1,000 109,65 109,65
CS ÚRS 2014 

01
64 M 551439760 baterie dřezová páková nástěnná s ústím 300 mm kus 1,000 876,29 876,29 CS ÚRS 2014 01

65 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 5,000 127,50 637,50
CS ÚRS 2014 

01
66 M 551440040 baterie umyvadlová nástěnná páková  300mm kus 1,000 876,29 876,29

CS ÚRS 2014 

01
67 M 551440300 baterie umyvadlová automatická stojánková pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení kus 4,000 4 961,59 19 846,38 CS ÚRS 2014 01

68 K 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy kus 1,000 127,50 127,50
CS ÚRS 2014 

01
69 M 551455290 baterie sprchová podomítková  sprchová kus 1,000 1 318,15 1 318,15 CS ÚRS 2014 01

70 M 551455310 kompletní sprchový set kus 1,000 856,83 856,83 CS ÚRS 2014 01

71 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 1,000 88,88 88,88
CS ÚRS 2014 

01
72 K 725861311 Zápachové uzávěrky umyvadlové DN 40 kus 6,000 88,88 533,31

CS ÚRS 2014 

01
73 K 725861312 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková kus 1,000 383,40 383,40

CS ÚRS 2014 

01
74 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 71,40 142,80

CS ÚRS 2014 

01
75 M 553472000 dvířka vanová nerezová NVD 300 x 300 kus 2,000 460,31 920,62 CS ÚRS 2014 01

76 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,298 371,20 110,62
CS ÚRS 2014 

01
77 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,298 202,73 60,41

CS ÚRS 2014 

01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 17 835,55

78 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí kus 5,000 2 977,98 14 889,88
CS ÚRS 2014 

01
79 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet kus 5,000 110,50 552,50

CS ÚRS 2014 

01
80 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž kus 5,000 467,50 2 337,50

CS ÚRS 2014 

01
81 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m t 0,097 371,20 36,01

CS ÚRS 2014 

01
82 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace t 0,097 202,73 19,66

CS ÚRS 2014 

01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 650,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 350,00

83 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 4 250,00 4 250,00
CS ÚRS 2014 

01
84 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Kč 1,000 2 550,00 2 550,00

CS ÚRS 2014 

01

85 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x v tištěné formě a 3x v elektronické formě na datovém 

nosiči
Kč 1,000 2 550,00 2 550,00

CS ÚRS 2014 

01

D VRN2 Příprava staveniště 1 700,00

86 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 1 700,00 1 700,00
CS ÚRS 2014 

01

D VRN3 Zařízení staveniště 2 550,00

87 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 2 550,00 2 550,00
CS ÚRS 2014 

01

D VRN4 Inženýrská činnost 6 800,00

88 K 041002000 Dozory dodavatele Kč 1,000 2 550,00 2 550,00
CS ÚRS 2014 

01
89 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 2 550,00 2 550,00

CS ÚRS 2014 

01
90 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 1 700,00 1 700,00

CS ÚRS 2014 

01

D VRN7 Provozní vlivy 2 550,00

91 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 2 550,00 2 550,00
CS ÚRS 2014 

01

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 700,00

92 K 083002000 Pracovní pohotovost Kč 1,000 1 700,00 1 700,00
CS ÚRS 2014 

01

POZNÁMKA:

Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 

případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené 

řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné,

technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.



HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře - IV.Etapa

1 ROZVADĚČE 193 409,00 Kč

1.4 Patrový rozvaděč R2.1 kpl 1 95 089,50 Kč 95 089,50 Kč

Provedení dle výkresové části PD

Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž 

a propojení

1.5 Patrový rozvaděč R2.2 kpl 1 93 219,50 Kč 93 219,50 Kč

Provedení dle výkresové části PD

Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž 

a propojení

1.6

Dodavatelská dokumentace včetně vnitřního zapojení rozvaděče 

/4 paré/  kpl 1 5 100,00 Kč 5 100,00 Kč

2 SVÍTIDLA

2.1 Viz VI.etapa 

3 KONCOVÉ PRVKY 136 492,15 Kč

3.1 Jednopólový vypínač, pod omítku, kompletní ks 13 136,00 Kč 1 768,00 Kč

3.2 Jednopólový vypínač, vyšší krytí, kompletní ks 1 161,50 Kč 161,50 Kč

3.3 Sériový vypínač, pod omítku, kompletní ks 16 170,00 Kč 2 720,00 Kč

3.4 Střídavý (schodišťový) přepínač, pod omítku, kompletní ks 8 145,35 Kč 1 162,80 Kč

3.5 Schodišťový dvojitý přepínač, pod omítku, kompletní ks 19 198,90 Kč 3 779,10 Kč

3.6 Křížový přepínač, pod omítku, kompletní ks 2 181,05 Kč 362,10 Kč

3.7 Tlačítkový ovladač, pod omítku, kompletní ks 7 187,85 Kč 1 314,95 Kč

3.8 Pohybové čidlo (úhel záběru 120-270°), kompletní ks 24 1 036,15 Kč 24 867,60 Kč

3.9
Stmívač s otočným ovládáním a tlačítkovým spínáním, pro systém 

DALI, kompletní ks
6

1 027,65 Kč 6 165,90 Kč

3.10 Žaluziový ovladač, pod omítku kompletní ks 2 203,15 Kč 406,30 Kč

3.11 Zásuvka 230V/16A, zapuštěná, kompletní ks 226 164,90 Kč 37 267,40 Kč

3.12
Zásuvka 230V/16A, zapuštěná, s doplňkovým 3. stupněm ochrany 

proti přepětí, kompletní ks
40

646,00 Kč 25 840,00 Kč

3.13 Zásuvková skříň 400V/16A, kompletní ks 2 4 833,10 Kč 9 666,20 Kč

3.14 Zásuvka 230V/16A, vyšší krytí, kompletní ks 5 195,50 Kč 977,50 Kč

3.15 Zásuvka spínaná 230V/16A, zapuštěná, kompletní ks 10 164,90 Kč 1 649,00 Kč

3.16 Podlahová krabice, náplň: 3x zásuvka 230V/16A, 

1x zásuvka 230V/16A, s doplňkovým 3.stupněm proti přepětí, 

kompletní

ks

1

3 848,80 Kč 3 848,80 Kč

3.17
Vícerámečky pro přístroje (zásuvky, vypínače) – dle použitých 

typů přístrojů a řešení interiéru, kordinovat se slaboproudem

kpl

1

221,00 Kč 221,00 Kč

3.18 Instalační a přístrojové krabice, drobný nespecifikovaný materiál kpl 1 14 314,00 Kč 14 314,00 Kč

4 KABELOVÉ VEDENÍ 365 473,41 Kč

4.1 Kabelové vedení 5x YY120 m 75 1 133,90 Kč 85 042,50 Kč

4.2 Kabel CYKY 5x50 m 7 515,10 Kč 3 605,70 Kč

4.3 Kabel CYKY 5x35 m 50 362,95 Kč 18 147,50 Kč

4.4 Kabel CYKY 5x10 m 20 117,30 Kč 2 346,00 Kč

4.5 Kabel CYKY 5x2,5 m 2500 35,96 Kč 89 887,50 Kč

4.6 Kabel CYKY 5x1,5 m 150 25,93 Kč 3 888,75 Kč

4.7 Kabel CYKY 3x2,5 m 2150 25,93 Kč 55 738,75 Kč

4.8 Kabel CYKY 3x1,5 m 1000 19,89 Kč 19 890,00 Kč

4.9 Kabel CXKH-V 3x1,5 m 7 32,98 Kč 230,86 Kč

4.10 Vodič CYA 50 zž m 7 105,05 Kč 735,35 Kč

4.11 Vodič CYA 25 zž m 150 61,20 Kč 9 180,00 Kč

4.12 Vodič CYA 6 zž m 2200 22,02 Kč 48 433,00 Kč

4.13 Vodič CYA 4 zž m 150 17,85 Kč 2 677,50 Kč

4.14 Ukončení veškeré kabeláže Kč 1 20 400,00 Kč 20 400,00 Kč

4.15 Označení kabelů popisovými štítky Kč 1 5 270,00 Kč 5 270,00 Kč

5 KABELOVÉ TRASY 80 432,35 Kč

5.1 Kabelová chránička  100, vč. protahovacího drátu m 100 72,93 Kč 7 293,00 Kč

5.2 Kabelová chránička  63, vč. protahovacího drátu m 30 58,40 Kč 1 751,85 Kč

5.3 Kabelový žlab plný 250x47, podlahový, vč. příslušenství m 150 432,85 Kč 64 927,50 Kč

5.4 Identifikace kabelových tras Kč 1 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč

5.5 Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka…) Kč 1 3 060,00 Kč 3 060,00 Kč

Cena celkemČ.p. Popis položky druh 

MJ

Množst

ví

Jednotková cena



5.6 Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů Kč 1 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč

7 OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 119 822,50 Kč

7.1 Demontáž stávající elektroinstalace, vč. ekologické likvidace Kč 1 58 750,00 Kč 58 750,00 Kč

7.2 Přepojení stávajících rozvaděčů do výstupní části RE+RH Kč 1 5 100,00 Kč 5 100,00 Kč

7.3 Kabelové spojkoviště pro přepojení stávajících rozvaděčů Kč 1 15 300,00 Kč 15 300,00 Kč

7.4 Požární ucpávky Kč 1 5 950,00 Kč 5 950,00 Kč

7.5 Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů Kč 10 582,25 Kč 5 822,50 Kč

7.6 Drobný nespecifikovaný a montážní materiál Kč 1 11 900,00 Kč 11 900,00 Kč

7.8 Montáž, kompletace, oživení Kč 1 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč

8 INŽENÝRSKÁ ČINNOST 37 140,00 Kč

8.1 Dodavatelská a dílenská dokumentace - 3x v tištěné formě a 3x v 

elektronické formě na datovém nosiči Kč
1

5 100,00 Kč 5 100,00 Kč

8.2 Dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné formě a 3x v 

elektronické formě na datovém nosiči Kč
1

8 750,00 Kč 8 750,00 Kč

8.3 Autorský dozor - NEOCEŇOVAT!! Kč 1 0,00 Kč 0,00 Kč

8.4 Inženýring (přihlášky elektroměrů, navýšení příkonu objektu...) Kč 1 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč

8.5 Komplexní provozní zkoušky Kč 1 4 250,00 Kč 4 250,00 Kč

8.6 Výchozí revize elektro Kč 1 10 540,00 Kč 10 540,00 Kč

CELKEM 932 769,41 Kč

Poznámka 1:

POZNÁMKA 2:

Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 

případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené 

řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné,

technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. 

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého 

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat 

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.


