
Stavba: 1625 HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře 

Objekt: 1625 Husitské muzeum v Táboře dvůr KSDaP 822 52

Rozpočet:  projektanta  Dle PD 

Objednatel: Husitské muzeum v Táboře IČ: 000 72 486

nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor DIČ: CZ00072486

Zhotovitel: IČ: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Praze dne 28.03.2017

Za objednatele

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Za zhotovitele

0,00

0,00

527 629,75

Ing. Martin Stašek

Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství muzea v 

Táboře, Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

110 802,25

638 432,00

527 629,75

482 579,75

45 050,00

Celkem
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Popis rozpočtu:  projektanta -  Dle PD 

   Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je kompletní projektová dokumentace.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 28 529,15 5

2 HSV 2 244,00 0

5 HSV 343 802,56 65

63 HSV 1 618,40 0

8 HSV 3 901,50 1

96 HSV 10 970,10 2

99 HSV 34 852,13 7

HZS HSV 4 080,00 1

D96 PSU 52 581,91 10

VN VN 45 050,00 9

Cena celkem 527 629,75 100

Práce v hodinové sazbě

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Zemní práce
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S: 1625

O: 1625

R:  projektanta

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 28 529,15 0,00 23,19
1 113107310 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 50,40000 76,50 3 855,60 0,00 0,00 0,22 11,09

2 113109310 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 50,40000 386,75 19 492,20 0,00 0,00 0,24 12,10

(21,3+20,7)*2*0,6 50,40000 0,00

3 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 521,00000 9,95 5 181,35 0,00 0,00 0,00 0,00

dvůr : (21*6*0,5+13*0,5+30*17-2*5)-6,5*7,5+0,25 521,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 244,00 2,53 0,00
4 272323411 Železobeton základ. kleneb vodostavební C 25/30 , pro 

rekonstrukci vpusti

m3 1,00000 2 244,00 2 244,00 2,53 2,53 0,00 0,00

1 1,00000

Díl: 5 Komunikace 343 802,56 240,57 0,00
5 564231111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 393,00000 50,07 19 675,55 0,00 0,00 0,00 0,00

dvůr pojezd : (5,5*12,5+7,6*4,3+4,5*5,5+17*5,2+0,42) 215,00000

dvůr parkování : (12,5*5+12,5*5,25+10*5-0,125) 178,00000

6 564761111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 393,00000 138,55 54 450,15 0,39 151,80 0,00 0,00

dvůr pojezd : (5,5*12,5+7,6*4,3+4,5*5,5+17*5,2+0,42) 215,00000

dvůr parkování : (12,5*5+12,5*5,25+10*5-0,125) 178,00000

7 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, frakce 8-

16mm

m2 393,00000 59,08 23 216,48 0,22 86,66 0,00 0,00

dvůr pojezd : (5,5*12,5+7,6*4,3+4,5*5,5+17*5,2+0,42) 215,00000

dvůr parkování : (12,5*5+12,5*5,25+10*5-0,125) 178,00000

8 591141111 Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm kladení 

dlažby z velkých odseků - pojezd

m2 393,00000 331,50 130 279,50 0,00 0,00 0,00 0,00

dvůr pojezd : (5,5*12,5+7,6*4,3+4,5*5,5+17*5,2+0,42) 215,00000

dvůr parkování : (12,5*5+12,5*5,25+10*5-0,125) 178,00000

9 597101020 Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN, včetně 

dodávky roštu a žlabu

m 17,00000 3 026,00 51 442,00 0,12 2,11 0,00 0,00

dvůr : 12,5+4,5 17,00000

10 58380058 Dlažba žulová  - větší odseky dvůr m2 400,86000 161,50 64 738,89 0,00 0,00 0,00 0,00

dvůr pojezd : 

(5,5*12,5+7,6*4,3+4,5*5,5+17*5,2+0,42)*1,02

219,30000

dvůr parkování : (12,5*5+12,5*5,25+10*5-0,125)*1,02 181,56000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 618,40 1,79 0,00
11 639571210 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm, 

včetně  geotextilie

m2 11,20000 144,50 1 618,40 0,16 1,79 0,00 0,00

32*0,35 11,20000

Díl: 8 Trubní vedení 3 901,50 1,29 0,00
12 899331111 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 3,00000 1 300,50 3 901,50 0,43 1,29 0,00 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 10 970,10 0,00 10,80
13 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,40000 2 031,50 10 970,10 0,00 0,00 2,00 10,80

(5,9+1,2*2)*0,6*0,9+0,018 4,50000

5*1,2*0,15 0,90000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 34 852,13 0,00 0,00
14 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 244,06257 142,80 34 852,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: HZS Práce v hodinové sazbě 4 080,00 0,00 0,00
15 HZS - 01 Rekonstrukce stávající vpusti, v rohu hod 16,00000 255,00 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 52 581,91 0,00 0,00
16 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 645,69600 11,65 7 519,13 0,00 0,00 0,00 0,00

33,984*19 645,69600

17 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (do 20km) t 33,98400 306,00 10 399,10 0,00 0,00 0,00 0,00

18 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 33,98400 1 020,00 34 663,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 45 050,00 0,00 0,00
19 8 056 01 Náklady na nezbytné dočasné dopravní opatření Kč 1,00000 2 550,00 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 8 056 04 Náklady na předání a převzetí díla - dokumentace 

skutečného provedení /4 paré/

Kč 1,00000 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 VRN5 Provoz investora (náklady na zajištění  neomezeného 

chodu investora- průchody,  apod.)

Kč 1,00000 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 VRN9 Vytýčení stávajících inženýrských sítí hod 3,00000 8 500,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Položkový rozpočet 

HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře 

Husitské muzeum v Táboře dvůr KSDaP 822 52

 Dle PD 


