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„Zemní a bourací práce - 34428-11P, propust Jeřišno, akce D1B, 2023“
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


zastoupený:	Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace
Osoba odpovědná jednat jménem objednatele ve věcech technických:	vedoucí
cestmistrovství Chotěboř
Osoba odpovědná jednat jménem objednatele při předání a převzetí prací:	vedoucí
cestmistrovství Chotěboř

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Č. účtu :

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


Telefon: E-mail:

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen objednatel)


	Zhotovitel:
	Zdeněk Brabec

	se sídlem:
	Babice 30, 580 01, Okrouhlice

	Zastoupený:
	Zdeněk Brabec


Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací:

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.


Číslo účtu:

	IČO:
	11003537

	DIČ:
	CZ11003537


Telefon
E-mail:
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
Článek 2
Předmět a rozsah díla
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí zemní a bourací práce na sil. III/34428: Jeřišno, oprava propustku, za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Rozsah prací včetně cenové nabídky je odsouhlasen zástupcem objednatele Bc. Martinem Jakubcem, výrobním náměstkem, a to v příloze č,1 Cenová nabídka k provedení prací tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2.2. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.
2.3. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení zemních a bouracích prací při opravě propustku 34428-11P. Podkladem pro uzavření Smlouvy jsou:
silnic Vysočiny příspěvková organizace
· nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „Zemní a bourací práce - 34428-11P, propust Jeřišno, akce D1B, 2023“, zadávanou v poptávkovém řízení
· obchodní podmínky Objednatele jako zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce (dále jen OP), vydané dle § 1751 a násl. OZ, s nimiž se Zhotovitel seznámil před podáním své cenové nabídky, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součást Smlouvy (příloha č. 2).
2.4. Předmět díla zahrnuje podklady určené k provedení díla, pomocné práce, manipulaci, dopravu, pracovní lešení, apod. Přesný výpis (výměra) prací je uveden v přiloženém rozpočtu (příloha č. 1 Cenová nabídka k provedení prací). Kvalita díla se řídí ČSN (Českými technickými normami).
2.5. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou, a to i v případech kdy by došlo ke změně ve zpracovaném výkazu výměr. Podklad pro fakturaci bude tvořit objednatelem odsouhlasený skutečně provedený výkaz výměr doplněný do položkového rozpočtu.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Článek 3
Čas a místo plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
· Zahájení plnění: duben 2023 (dřívější plnění je možné)
· Dokončení plnění: 30.6.2023
3.2. Místo plnění: sil. III/34428
3.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
· dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
· nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
· dojde-li k opožděnému předání staveniště
· vlivem vyšší moci klimatických podmínek či jiných okolností nezaviněných zhotovitelem, které neumožní provádění prací.
3.4. Pokud objednavatel neposkytne zhotoviteli nutnou součinnost a nezajistí mu podmínky pro splnění termínu provedení díla, a to v jejich dostatečném předstihu, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli poměrnou část ceny díla v návaznosti na rozsah jím již realizovaných prací.
3.5. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění dle této smlouvy a práva a povinnosti z toho vzniklá se řídí touto smlouvou.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 4
Cena díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy ve výši:
Cena bez DPH	178.595,29,-
DPH (21%)	37.505,01,-
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Cena celkem s DPH	216.100,-Kč
Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací) je uvedena v příloze č. 1 Cenová nabídka k provedení prací.
V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.
4.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
Krajská správa a údržba
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4.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti
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změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
4.4. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.5. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list. Pokud by rozpočet některé práce neobsahoval, bude cena stanovena dle ceníku URS Praha pro příslušné období popř. dle dohody s objednatelem.
4.6. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je konečná za podmínky, že nebudou zjištěny rozdíly mezi výkazy výměr a skutečně realizovaným množstvím prací. V případě zjištění rozdílů mezi výkazy výměr a skutečně realizovaným množstvím prací je dán nárok zhotovitele, resp. objednatele na změnu dohodnuté ceny. Cena díla zahrnuje veškerý materiál, náklady na spotřebu energií, subdodávky a další činnosti potřebné k realizaci stavby dle této smlouvy v požadované technologické kvalitě, dobrém řemeslném zpracování a požadovaném termínu.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 5
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Staveniště
5.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
5.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Článek 6
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a nabídkou zhotovitele.
6.2. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout na žádost zhotovitele veškerou potřebnou součinnost pro
řádný průběh a dokončení díla zhotovitelem. Tuto součinnost bude poskytovat objednatel osobně prostřednictvím technického dozoru stavby, kterým je určen	vedoucí cestmistrovství
Chotěboř.
6.3. Zhotovitel plně dodrží navržený způsob stavebního řešení, navržené materiály, standartní technologie, technologické postupy stanovené či doporučené výrobci a dodavateli technologií. Zároveň dodrží veškeré právní předpisy včetně právních norem.
6.4. Zhotovitel bude stavbu provádět za účasti zodpovědného stavbyvedoucího pověřeného vedením stavby, kterým je jmenován
6.5. Zhotovení díla ze strany objednatele bude průběžně kontrolováno prostřednictvím technického dozoru objednatele či zástupcem objednatele osobně a to po celou dobu zhotovování díla. Postup prací bude průběžně zaznamenáván ve stavebním deníku.
6.6. Objednatel si vyhrazuje právo prověřit provedení veškerých jednotlivých prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 kalendářní dny předem oznámit stavebnímu dozoru či objednateli, že dojde k zakrytí či znepřístupnění příslušných prací, a to záznamem do stavebního deníku.
6.7. Bezpečnost práce na staveništi:
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6.7.1. Bezpečnost okolního silničního provozu zajistí pracovníci zhotovitele stavby osazením přenosných dopravních značek a to až do doby úplného odstranění omezení provozu.
6.7.2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
6.7.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech lidí, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
6.7.4. Pracovníci objednatele a technický dozor musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi.
6.7.5. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
6.7.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně právních předpisů, zejména §14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost.
6.8. Zhotovitel likviduje odpad vzniklý na stavbě na svůj náklad.
6.9. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Článek 7
Kvalita díla
7.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
· platných právních předpisů,
· této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
· platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla.
Článek 8
Předání a převzetí díla
8.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
8.2. Odsouhlasením řádně provedených prací se rozumí sepsání tzv. zjišťovacího protokolu na konci každého měsíce, ve kterém budou uvedeny provedené práce, které budou odsouhlaseny objednatelem resp. jeho zástupcem. Protokol vyhotoví zhotovitel a objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické je povinen se k němu vyjádřit do dvou pracovních dnů od jeho předložení. Předložením protokolu objednateli se rozumí zaslání protokolu elektronickou poštou či osobním předáním objednateli.
8.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku. Dokončené dílo bude předáno objednateli za účasti technického dozoru, a to formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla zhotovitelem. Tento zápis slouží jako podklad pro vystavení konečné faktury zhotovitelem. Zhotovitel je povinen dílo předat bez vad a nedodělků, které by bránili v užívání díla a objednatel je povinen jej převzít. Soupis vad a nedodělků nebránící užívání díla bude součástí Zápisu o předání a převzetí dokončeného díla vč. termínu jejich odstranění.
8.4. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
Článek 9
Krajská správa a údržba

Krajská správa a údržba
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Platební a fakturační podmínky
Stránka # z 7

Stránka # z 7

silnic Vysočiny
příspěvková organizace
9.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu a do 15 (patnácti) pracovních dnů doporučeně objednateli odeslat ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s platným občanským zákoníkem a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
9.2. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
9.3. Financování díla bude probíhat formou dílčích měsíčních faktur popř. dle dohody s objednatelem dle objemu provedených a odsouhlasených prací objednatelem, ve formě zjišťovacího protokolu a to až do výše 90% z celkové ceny díla. Doplatek ve výši 10% z ceny díla bude uhrazen po předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
9.4. Fakturovány budou skutečně provedené práce (výměry) dle přílohy č.1 - Cenová nabídka k provedení prací za dodržení jednotkových cen. Položky v rozpočtu neuvedené budou oceněny dle ceníku URS Praha pro rozhodné období.
9.5. V případě neuhrazení dílčích faktur za provedené a odsouhlasené práce ve stanoveném termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění prací až do doby zaplacení příslušné faktury. O dobu přerušení provádění díla z tohoto důvodu se taktéž prodlužuje doba dokončení díla.
9.6. Zhotovitel je oprávněn přerušit dodávku stavebních prací a tím i celého díla také pro případ, že objednatel odmítne bezdůvodně podepsat zjišťovací protokol. O dobu přerušení provádění díla z tohoto důvodu se prodlužuje doba dokončení díla.
Článek 10
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
10.1. Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 12 měsíců.
10.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruka se nevztahuje na podkladní vrstvy komunikace resp. na jejich únosnost a na následné vady pokládaných asfaltových vrstev těmito (podkladními) vrstvami způsobené.
10.3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě plnění díla v dohodnutém termínu. O odstranění těchto vad bude sepsán samostatný protokol, který bude následně potvrzen zástupcem objednatele i zhotovitele. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
10.4. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za vady díla, za stavební a montážní práce, technologické postupy a kvalitu materiálu. Po tuto dobu veškeré (záruce podléhající) narušené či poškozené konstrukce, jejich části, výrobky nebo materiál budou opraveny nebo nahrazeny zhotovitelem na jeho vlastní náklady.
10.5. Záruční doba zboží s kratší či delší záruční dobou udanou výrobcem odpovídá záručním podmínkám výrobců. Zhotovitel předá záruční listy (pokud jsou součástí dodávky sjednaného díla) objednateli při předání díla.
Článek 11
Smluvní pokuty
11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu zajím zaviněné prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení. Celková zaplacená sankční částka po dohodě zhotovitele a objednatele nepřesáhne 50% celkové hodnoty díla.
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11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 500,- Kč za jednotlivý nedodělek či vadu.
11.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
11.4. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Článek 12
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12.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, nebo nepříznivých klimatických podmínek bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
12.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.
12.3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Článek 13
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Zvláštní ujednání
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
13.2. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu nebo porušení prohlášení předchozího odstavce. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
13.3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele předáním dokončeného díla objednateli.
13.4. Veškeré sporné problémy vznikající při plnění nebo v souvislosti s touto smlouvou budou smluvní strany přednostně řešit vzájemným jednáním smírnou cestou. Nedojde-li však k dohodě, budou veškeré majetkové spory vzniklé z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, řešeny a rozhodovány s konečnou platností soudní cestou.
13.5. Objednatel souhlasí s připojením na odběr elektrické energie, pitné vody a případně dalších médií ve vlastnictví objednatele.
13.6. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy nebo zápisy ve stavebním deníku budou písemně reagovat do 3 pracovních dnů po zápisu nebo po doručení druhé straně. Pokud v této lhůtě nebude reagováno, je zápis pro obě smluvní strany závazný a nezpochybnitelný.
13.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s touto smlouvou a vystavením předávacího protokolu provedeného díla, na základě něhož objednatel toto dílo převezme dle bodu 8.3. smlouvy.
13.8. Zhotovitel se zavazuje, že provede práce v maximální míře vlastními pracovníky a nepřenechá zakázku jiné firmě. Subdodavatelské firmy předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení.
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
13.9. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím pod ni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
13.10. Pokud vznikne zhotoviteli změnou nebo zrušením smlouvy ze strany objednatele prokazatelná škoda, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli prokazatelnou rozpracovanost, odpovídající %-ní částce z ceny díla bez DPH. Rozpracované dílo bude předáno objednateli.
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Článek 14
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Závěrečná ujednáni
14.1. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
14.2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku.
14.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
14.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - registru smluv.
14.5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 - Cenová nabídka k provedení prací a příloha č. 2 - OP.
Krajská správa a údržba

14.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Stránka # z 7





V Babicích dne:	'^e>
V Jihlavě dne:
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]06. 04. 2023








Zdeněk B/ábec

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace



[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Cenová nabídka k provedení prací
^^[HODKAZl		 -	-	|	150201		 ,	.	~
	Zakázka:
	
	
	
	Umístění:
	111/34428: Jeřišno - Chuchel
	
	
	

	Stav, objekt
	č:
	
	
	Investor:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	

	Č. rozpočtu:
	
	
	
	Objednal:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	

	Č. dodatku:
	
	
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČO: 11003537

	Archivní číslo:
	
	
	Zpracoval:
	
	
	
	
	

	Datum:
	
	
	15.03.2023
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Roz
	
	[Kč]
	OB
	
	Ostatní hák
	lady
	
	Vypracoval:

	Typ oddílu
	Dodávka
	Montáž
	HZS
	Přirážky
	Název nákladu
	Částka
	Sazba DPH
	

	SO201
	
	178 595,29
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dne:	15.03.2023

	Celkem
	
	178 595,29
	
	
	
	
	
	
	

	Základní rozpočtové náklady
	178 595,29 Kč
	
	
	
	
	Odsouhlasil:

	Přirážky
	
	
	
	0,00 Kč
	
	
	
	
	

	Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)
	178 595,29 Kč
	Celkové ostatní náklady
	
	
	

	
	Daň z přidán
	é hodnotv (ROŽDÍ
	xetWstatní)
	.A. . L V	
	. .. DňADP
	j“'<7 1
1
	
	

	Sazba[%]
	Základ
	Daň
	
	
	Základna
	
	Daň
	

	10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dne:

	21%
	178 595,29 Kč
	37 505,01 Kč
	
	
	
	
	

	0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	Razítko:

	
	178 595 Kč
	37 505 Kč
	
	
	
	
	

	
	Celkové naklady (Rozpočet ^Ostatní) vč. DPH
	
	Účelové měrné jednotky (bez DPI
	i}
	

	
	
	
	
	
	
	Název MJ
	Počet MJ
	Náklady/MJ
	

	
	
	216100 Kč
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Aspe
Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba číslo a název SO číslo a název rozpočtu: Zatřídění JKSO:
HB 2023 DiB
201
201
líl/34428 JenSno - propustek č. 34428-11P
Propustek č. 34428-11P
Propustek č. 34428-11P
	Poř. č;eoi-
	cenová soustava
	Kód položky
	Varianta položky
	Název položky
	
		Počet	
	CE
	NA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	' z
	—
	9



	
	—i	r
	[ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL.
	I	1
	I	1—
	r
	

	612022 OTSKP
	1113328
	| Odstranění podkl. vrstvy vozovky ti. cca 0,220 m, bez dopravy.
	IM3
	I	14=1=1
	1W»I
	2 ?==,=< 1



	[ODSTRAŇ PODKLZPEVNĚNÝCH PLOCH 3 ASFALT POJIVÉM
7(2022 OTSKP	1113338	I	| podkl. vrstvy vozovky prolité asfaltem d. 0,15 m, bez dopravy	|M3	|	126231	309 00
	i.«w

	5,1*0,15*16,5=12.623 (AI
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	

	11
	2022 OTSKP
	12110
	
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY
Sejmutí humózní vrstvy pod zpevněním, v místě terénních úprav ti. 02 m. Plocha odečtena i graficky-
	M3
	59,200
	22.00
	1 302.40

	296,0-0,2=59200 (AI
položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

	12
	2022 OTSKP
	124738
	
	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I
Výkopy v místě nového zpevnění lomovým kamenem pod, před a za mostem, bez dopravy
	M3
	38,504
	95-00
	3 6S7.S8



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skiádku, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
v místě rámu:8,3*3,6=29,880 [A] odláždění před a za rámem: (2.1+2.6)*2-2*0,4=4,136 [B] pružný zához před a za rámem: 0.7-2.2-2=3,080 (Cj příčný práh před a za rámem: 0.4’0.8-2.2*2=1,408 [Dj A+B+C+D=38,504 (Ej
[image: ][image: ][image: ]













položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetřeni výkopiětě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné sníženi hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahováni a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· paženi, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně I svahů vč. svahování
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-ii pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽTR. 11


14
2022 OTSKP
131838
b
Výkopy pro demolici stávajícího propustku a pro výstavbu nového propustku, bez dopravy. Plocha odečtena graficky.
M3
251,320
299,00
.75 144,88


OP1:: 10,3*11,1=114,330 [Aj
OP2:: 10,3*13,3=136,990 [B]
A+B-251,320fCl
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené I zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené horniny
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se vpoložce č.0141“	. -					
15(2022 OTSKP
|l31838
T“
I HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ i NEPAŽ TŘ. II
| Výkop pro posunuti sjezdu vlevo před mostem.
|M3
49,2iol
299,oo|
14 713.79,

13,3*3,7=49.210ÍA|

položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
· kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektu vč. jejích dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené horniny
· ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
· pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažovénl (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňujíc! provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v
	1 1
		1	T
	IZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	
	I	I
	
	

	1612022 OTSKP
	I17411
	I plocha sjezdu odečtena graficky
	|M3
	115,5001
	25,00|
	2 387.501



zásyp boků rámu zeminou vhodnou.4*2,5’2,3*4=92,000 [AJ Zásyp nového sjezdul ,0*23,5=23,500 [Bj
A+B=115,500 fCj
položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
· hutnění I různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejích dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštěni a nošení materiálu
•• výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční hutněni
· udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy,
	I	I
	|
	|
	IZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	
	
	“T~
	

	18)2022 OTSKP
	|17481
	|a
	I zásyp rámu vhodnou zeminou, pa těsnicí vrstvu
	|M3
	36,4801
	105,001
	3 830,401



Za OP1:6,5*3,23=20,995 (A]
Za OP2:6,5*3,01 =19,565 [B]
odečteni základů křldel:4*1,7*0,6=4,080 [C]
A+B-C=36,480 ÍDj
položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přlp. jiné úpravy za účelem zlepšení Jeho mech, vlastností
· hutnění I nižné míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
· ztížení prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	li	
	
	
	IZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	I
	i	r~
	r
	

	1912022 OTSKP
	117481
	|b
	| zásyp rámu štěrkodrtl, nad těsnící vrstvou
	|M3
	68,510|
	105,0O|
	7 193,55|



Za OP1:6,5*5,95=38,675 [A]
Za OP2:6,5*4,59=29,835 [B]
A+B=68,510 [C|
položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přlp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech, vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. kfimatických opatření
· ztížení v okol! vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošeni materiálu
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vfivy
· udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	ÍZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
		1	[
		n
	I
	

	17|2022 OTSKP
	I17481
	| Obsyp propustku pod sjezdem na pole
	|M3
	4.4341
	105,OOI
	465,571



položka zahrnuje:
· kompletní provedeni zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech, vlastností
· hutnění i nižné miry hutněni
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vadu
· ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštěni a nošení materiálu
· výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými viivy
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod '
. . Zemní práce;
Í1# 391.89
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	|PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	I	I	’ I	I"	“1

	I OTSKP
	145152
	1 Zásyp rub. drenáže
	|M3
	uzel
	2.30.001
		292.5Q1



4 Vodorovné konstrukce
2*0,3*0,3’6,5=1,170 (AI
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostavenlštnl a vnitrostaveništní dopravu a jeho dožení
neni-ll v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Vodorovná konstrukt	. „	„	„ 2'
	I~I	r	r
	ustatni Konstruxce a prače
1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
	1	1	1	1

	1 OTSKP
	L
	I Demolice opěr .klenby a křídel stávajícího propustku.
	|M3
	28,8001
	2 OOO.OOl
	S7 600,001



položka zahrnuje:
· rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
· veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
· veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
· veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	
BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z CIHEL A TVÁRNÍC
| Demolice části klenby stávajícího propustku. 	
0,5’0,98-0,490 fA]
položka zahrnuje:
· rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
· veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
· veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skiádku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
· veškeré další práce plynoucí z technologického
	1	1	
	—i	r
	I BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU
	
	
	
	

	1 B4I2022 OTSKP
	[966158
	|Demolice říms stávajícího propustku.
	|M3
	1,680|
	2 890,001
	4 855.201



a z
0,7’0,6’4,0=1,680 (Aj
položka zahrnuje:
· rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
· veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
· veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141” (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt mual být uveden v doplňujícím textu k položce)
■ veškeré další práce plynoucí z tecrinotoprckého předpisu a z platnycn předpisů Ostatní konstrukce a prače
ve výkazu nespecifikované práce
Ost
178 585J8
Vlcecrác* celkem
Ménépráce
Ménéoráce celkem
Celtem
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Celkem	178 58509
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