

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005126

Číslo dílčí smlouvy: 22ZA-003384

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

oprávněná osoba za SSÚD 11 Nová Ves

ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BM Construction spol. s r.o.

se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4- Modřany

IČO: 284 98 771

DIČ: CZ28498771

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146028

právní forma: spol. s r.o.

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech

technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 30. 06. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Provedení běžných prohlídek mostů a propustků na dálnici D8 v úseku km -2.248 – 48.277 v působnosti SSÚD 11 Nová Ves v roce 2023.
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 a 2 této Dílčí smlouvy
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. **Specifikace plnění je přílohou Rámcové dohody 01PU - 005126.**
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: SSÚD 11 – Nová Ves, Nová Ves 184, Nová Ves u Mělníka, 27752.
7. Termín plnění: nejpozději do **30. 06. 2023** pro mostní objekty i propustky.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.



9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis služeb

Příloha č. 2 – Seznam mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal za BM
Construction, spol. s r.o.
 2023.04.06 12:37:54
+02'00'

Dílčí smlouva č. 22ZA-003384

Oceněný soupis služeb

„D8 Běžné prohlídky mostů a propustků r. 2023“ - SSÚD 11 nová Ves

| Název položky | Jednotka | Cena v Kč bez DPH | Počet prohlídek | Celkem za položku Kč bez DPH |
|---------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| Běžná prohlídka mostu (BMP) | | | | |
| most s délkou přemostění < 10 m | ks | ████████ | 18 | ████████ |
| most s délkou přemostění 10 až 20 m | ks | ████████ | 12 | ████████ |
| most s délkou přemostění 20 až 50 m | ks | ████████ | 14 | ████████ |
| most s délkou přemostění 250 až 400 m | ks | ████████ | 2 | ████████ |
| velké mosty nad 400 a atypická řešení | ks | ████████ | 4 | ████████ |
| Propustky | ks | ████████ | 10 | ████████ |
| Celkem | | | | 263 100,00 |

Dodavatel: název
 sídlo
 IČO:

BM Construction, spol. s r.o.
U Klubu 1741/5,143 00 Praha 5
28498771

██
██

P_2 - D8 - Seznam mostů a propustků

| Číslo silnice | Číslo mostu | staničení | název mostu | délka přemostění (m) | plocha mostu | největší otvor |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------------|--------------|----------------|
| D8 | - 000..1 | -0,728 | Most přes silnici I/9 za obcí Zdiby | 13,90 | 215,85 | 14,40 |
| D8 | - 000..2 | -0,728 | Most přes silnici I/9 za obcí Zdiby | 13,90 | 215,85 | 14,40 |
| D8 | - 003..3 | 3,639 | Podchod pro pěší Panenské Břežany | 4,78 | 137,75 | 4,43 |
| D8 | - 007..3 | 6,896 | Dálniční most přes silnici III/522 Postřižín - Odolná Voda | 15,40 | 935,00 | 16,10 |
| D8 | - 009..3 | 9,600 | Dálniční most přes vodoteč | 2,20 | 93,43 | 0,00 |
| D8 | - 010..1 | 10,331 | Dálniční most přes železniční vlečku a trať ČD | 28,64 | 427,47 | 14,20 |
| D8 | - 010..2 | 10,331 | Dálniční most přes železniční vlečku a trať ČD | 28,64 | 427,47 | 14,20 |
| D8 | - 011..3 | 10,565 | Dálniční most přes potok Černávka | 4,00 | 322,67 | 4,45 |
| D8 | - 012..1 | 10,830 | Dálniční most přes polní cestu | 6,50 | 121,12 | 7,50 |
| D8 | - 012..2 | 10,830 | Dálniční most přes polní cestu | 6,50 | 121,12 | 7,50 |
| D8 | - 013..3 | 12,294 | Most přes plynovod | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D8 | - 014..3 | 12,308 | Most přes plynovod | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D8 | - 016..3 | 13,268 | Dálniční inundační most | 3,00 | 108,00 | 3,30 |
| D8 | - 017..1 | 14,690 | Dálniční most přes polní cestu | 7,00 | 127,35 | 8,00 |
| D8 | - 017..2 | 14,690 | Dálniční most přes polní cestu | 7,00 | 127,35 | 8,00 |
| D8 | - 018..1 | 15,604 | Dálniční most přes silnici III/10151 Všestudy - Dušníky | 34,00 | 553,97 | 18,00 |
| D8 | - 018..2 | 15,604 | Dálniční most přes silnici III/10151 Všestudy - Dušníky | 34,00 | 553,97 | 18,00 |
| D8 | - 019..1 | 16,485 | Most přes Vltavu, obj. 209 | 517,80 | 6883,80 | 125,00 |
| D8 | - 019..2 | 16,458 | Most přes Vltavu, obj. 209 | 527,50 | 7009,20 | 125,00 |
| D8 | - 020..1 | 17,200 | Dálniční most přes polní cestu | 9,10 | 157,07 | 10,10 |
| D8 | - 020..2 | 17,200 | Dálniční most přes polní cestu | 9,10 | 157,07 | 10,10 |
| D8 | - 021..1 | 17,454 | Most v km 17.30102 - 17.607656 | 300,00 | 4027,40 | 38,00 |
| D8 | - 021..2 | 17,454 | Most v km 17.30102 - 17.607656 | 300,80 | 4207,33 | 36,00 |
| D8 | - 025..1 | 21,453 | Dálniční most přes silnici III/24623 u obce Ledčice | 13,12 | 196,52 | 14,32 |
| D8 | - 025..2 | 21,453 | Dálniční most přes silnici III/24623 u obce Ledčice | 13,12 | 196,52 | 14,32 |
| D8 | - 026..3 | 22,066 | Most přes otevřený odpad v km 22.066 | 4,80 | 280,90 | 4,80 |
| D8 | - 027..3 | 22,845 | Most přes Věšínskou strouhu v km 22.845 465 | 7,57 | 416,72 | 7,87 |
| D8 | - 029..1 | 24,325 | Dálniční most v km 24,325 přes trať ČD 095 Libochovice - V | 42,51 | 634,76 | 21,80 |
| D8 | - 029..2 | 24,325 | Dálniční most v km 24,325 přes trať ČD 095 Libochovice - V | 42,51 | 634,76 | 21,80 |
| D8 | - 030..1 | 24,661 | Dálniční most v km 24,661 přes trať ČD 096 Zlonice - Roudn | 18,32 | 290,99 | 19,28 |
| D8 | - 030..2 | 24,661 | Dálniční most v km 24,661 přes trať ČD 096 Zlonice - Roudn | 18,32 | 290,99 | 19,28 |
| D8 | - 031..1 | 25,000 | Dálniční most v km 25,000 přes silnici III/24627 Straškov - V | 20,76 | 327,95 | 22,40 |
| D8 | - 031..2 | 25,000 | Dálniční most v km 25,000 přes silnici III/24627 Straškov - V | 20,76 | 327,95 | 22,40 |
| D8 | - 032..1 | 25,958 | Dálniční most přes polní cesty a potok Čepel v km 25,958 | 49,10 | 765,53 | 22,50 |
| D8 | - 032..2 | 25,958 | Dálniční most přes polní cesty a potok Čepel v km 25,958 | 49,10 | 765,53 | 22,50 |
| D8 | - 033..3 | 27,124 | Dálniční most přes otevřený odpad v km 27,124 | 4,00 | 237,60 | 4,40 |
| D8 | - 034..3 | 27,960 | Dálniční most přes polní cestu v km 27,960 | 6,00 | 258,12 | 6,60 |
| D8 | - 037..3 | 33,190 | Dálniční most přes polní cestu Dušníky v km 33,190 | 6,00 | 199,51 | 6,60 |
| D8 | - 039..1 | 36,048 | Dálniční most přes Ohř v km 36.0476 | 1169,20 | 16373,41 | 137,00 |
| D8 | - 039..2 | 36,688 | Dálniční most přes Ohř v km 36.0476 | 1169,20 | 16373,41 | 137,00 |
| D8 | - 042..1 | 40,783 | Dálniční most přes silnici III/2475 Vrbičany - Rochov | 13,98 | 242,13 | 15,00 |
| D8 | - 042..2 | 40,783 | Dálniční most přes silnici III/2475 Vrbičany - Rochov | 13,98 | 242,13 | 15,00 |
| D8 | - 043..1 | 43,804 | Dálniční most přes silnici III/2477 Siřejovice - Keblice | 13,98 | 261,61 | 15,00 |
| D8 | - 043..2 | 43,804 | Dálniční most přes silnici III/2477 Siřejovice - Keblice | 13,98 | 261,61 | 15,00 |
| D8 | - 044..3 | 43,906 | Podchod pro pěší v km 43,906 | 3,00 | 123,30 | 3,35 |
| D8 | - 046..3 | 47,368 | Dálniční most přes Modlu | 19,45 | 1046,61 | 6,80 |
| D8 | - 047..1 | 47,481 | Dálniční most přes silnici II/247 v km 47,481 | 46,30 | 723,00 | 20,00 |
| D8 | - 047..2 | 47,481 | Dálniční most přes silnici II/247 v km 47,481 | 46,30 | 723,00 | 20,00 |
| D8 | - 048..1 | 48,038 | Dálniční most v km 48,038 přes silnici III/00817 a trať ČD č. | 42,50 | 662,89 | 21,87 |
| D8 | - 048..2 | 48,038 | Dálniční most v km 48,038 přes silnici III/00817 a trať ČD č. | 42,50 | 662,89 | 21,87 |
| PROPUSTKY | | | | | | |
| D8 | - 001P | 7,810 | Propust v km 7.810 | 1,20 | | |
| D8 | - 002P | 10,445 | Propust v km 10.445 | 1,20 | | |
| D8 | - 003P | 10,950 | Propust v km 10.950 | 1,20 | | |
| D8 | - 004P | 13,220 | Propust v km 13.220 | 1,20 | | |
| D8 | - 005P | 18,225 | Propust v km 18.225 | 1,20 | | |
| D8 | - 006P | 18,730 | Propust v km 18.730 | 1,00 | | |
| D8 | - 007P | 24,285 | Propust v km 24.285 | 1,20 | | |
| D8 | - 008P | 29,990 | Propust v km 29.990 | 1,20 | | |
| D8 | - 009P | 30,350 | Propust v km 30.350 | 1,20 | | |
| D8 | - 010P | 33,005 | Propust v km 33.005 | 1,20 | | |

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX
Datum: 06.04.2023 16:37:12 +02:00

Digitálně podepsal za BM
Construction, spol. s r.o.
2023.04.06 12:38:35
+02'00'