



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202302  
Stavba: IM-stav

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 14.03.2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728  
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>72 021,66</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>72 021,66</b>		<b>10 803,25</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>82 824,91</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202302

**Stavba: IM-stav**

Místo: Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>72 021,66</b>	<b>82 824,91</b>
2023/3/3/4 6	oprava kanalizace v bytě p.Havla	72 021,66	82 824,91

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IM-stav

Objekt:

2023/3/3/46 - oprava kanalizace v bytě p.Havla

KSO:

Místo: Košťálov

CC-CZ:

Datum: 14.03.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**72 021,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	72 021,66	15,00%	10 803,25

**Cena s DPH**

**v CZK**

**82 824,91**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IM-stav

Objekt:

2023/3/3/46 - oprava kanalizace v bytě p.Havla

Místo:

Košťálov

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**72 021,66**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IM-stav

Objekt:

2023/3/3/46 - oprava kanalizace v bytě p.Havla

Místo:

Košťálov

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

72 021,66

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,500		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,500		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,621		0,00
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,621		0,00
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,621		0,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,210		0,00
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,648		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,151		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
9	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	20,000		0,00
10	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	100,000		0,00
11	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	5,000		0,00
12	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	5,000		0,00
13	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	20,000		0,00
14	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,020		0,00
15	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020		0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
16	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	15,000		0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
17	K	725111935	Odmontování nebo zpětná montáž plovákového ventilu	kus	1,000		0,00
18	K	725111936	Odmontování krycích dvířek a desky klozetu	kus	1,000		0,00
19	K	725111957	Výměna napouštěcího ventilu bočního i spodního	kus	1,000		0,00
20	K	725111961	Výměna soupravy splachovací pro keramické nádrže	kus	1,000		0,00
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00
21	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	2,500		0,00
22	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,500		0,00
23	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	2,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,500		0,00
25	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,500		0,00
26	M	59761016	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	2,750		0,00
27	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,095		0,00
28	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,095		0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
29	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	10,000		0,00
30	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	10,000		0,00
31	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	10,000		0,00
32	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	10,000		0,00
33	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,000		0,00
34	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	m2	11,000		0,00
35	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,238		0,00
D N00 Nepojmenované práce							0,00
D N01 Nepojmenovaný díl							0,00
36	K	R 001	Pročítání kanalizace strojem Rems	kpl	1,000		0,00
37	K	R 002	Prohlídka kanal.potrubií kamerou Rems	kpl	1,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
38	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč	%	4,500		0,00
39	K	VRN9	Přirážka zvýhodnění - běžná údržba a opravy nad 50 tis bez DPH	%	14,000		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3548390

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fe0fab3c-7e88-4365-81fb-85d6e52e8b2e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.04.2023 09:26:00

