
 
 

Č.j.: 13898/2023-SŽ-OŘ OVA-NPI 

Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ostrava 

Muglinovská 1038/5 

702 00 Ostrava 

 

 
 

 

 

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST 

Ostrava – obvod 2“ 

č. Objednatele: E635-S-1420/2023 

č. Zhotovitele: 1-01-23-001-EBEG 

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě 

pověření č. 3282 ze dne 16. ledna 2023 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Správa železnic, státní organizace, Oblastní 

ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě (vyjma faktur):  

 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   STRABAG Rail a.s. 

Sídlo:   Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO:   25429949 

DIČ:   CZ25429949 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 

Zastoupen:   Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva 
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   Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva   

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava-Svinov 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:  

(vyjma faktur),   

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

dohody odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2“,  

č. j. Zadávací dokumentace (výzvy): 968/2023-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev.č. VZ 63523006 (dále jen 

„zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se 

zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 

zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 

(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 

veřejnými zakázkami, je uveden v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové 

dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných 

zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem 

naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro 

zhotovení stavby v příloze č. 7 této Rámcové dohody. 

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 

vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to prostřednictvím 

technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních 

prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze 

v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení 

Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody. 

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 

RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 

Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 

podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 

na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro 

Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 

uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 

„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 

Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové 

adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 
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Objednatel:   ,    , případně emailové adresy uvedené u 

oprávněných osob na straně objednatele dle přílohy č. 8 této Rámcové dohody. 

Zhotovitel:       a emailové adresy uvedené u oprávněných osob na 

straně objednatele dle přílohy č. 8 této Rámcové dohody. 

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 

údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou 

na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. 

dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 

(jsou-li potřebné) 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky Objednatele na způsob fakturace Díla, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 

vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody 

doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 

doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 

objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 

akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 

Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 3 pracovních dní od jejího 

doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 

ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 

veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 

obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek. 

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v den nabytí 

účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky. 

7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 

smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 

dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 

obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 

vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 

jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této Rámcové dohody, 
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přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k 

uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této Rámcové 

dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. 

Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu 

dle tohoto článku této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou 

Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí 

dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 

Obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.  

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024, anebo do doby uzavření dílčí 

smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla (v součtu všech dílčích smluv) dle této Rámcové 

dohody v částce převyšující 89 499 996,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti 

této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, 

které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této 

Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 89 999 996,- 

Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci 

Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle 

článku IV. odst. 2 této dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla 

dle článku IV. odst. 1 této dohody.  

2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě 

nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních podmínek. 

Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody nemusí být 

nad rámec toho zpracován v grafické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 

jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 

06:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 

zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 

tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

4. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a 

Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením. Tímto současně Smluvní strany berou na vědomí a 

souhlasí, že předané informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením 

tak budou platné po celou dobu trvání této Rámcové dohody i pro všechny následující dílčí 

smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 

trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně 

sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 

která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 

uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 

přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, 

kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních 

stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 
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2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 

určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 

č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 

této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, a 

to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek. 

3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 

které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto 

prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.  

4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 

dohody. 

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 

způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 

daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 

V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu     , nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 

ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 

Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 

odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 

s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 

ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 

Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Neobsazeno, 

b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 

činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou 

událost a 60 mil. Kč v úhrnu za rok. 
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VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 

Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 

předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této 

Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu 

s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 

zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 

a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna 

požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 

a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 

dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 

1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 

dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 

smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 

Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 

odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 

dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 

které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 

dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 

odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 

tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 

strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 

dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 

strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 

naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 

skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 

základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami 

souvisejí. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli 

compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 

dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran 

(společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 

webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci. 

 

 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 

přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této 

Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

2. Pokud Obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 

účely Obchodních podmínek se rozumí: 

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 

Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak. 

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku této 

Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy. 

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody. 

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. přílohy č. 6 této 

Rámcové dohody. 

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 

Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody 

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 této Rámcové dohody. 

g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“. 

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové 

dohody. 

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 

Rámcové dohody. 

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“. 

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 

nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 

nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 

dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí. 

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 

19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí. 

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 

podmínek se nepoužijí. 

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 

dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“ 

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 

dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato 

bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 

Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením 

příslušných smluv či písemných potvrzení. 

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 

přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka 

v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen 
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zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 

tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“  textem v příloze 

č. 9 Rámcové dohody. 

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije. 

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem 

v příloze č. 8 Rámcové dohody. 

12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 

na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 

způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 

uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 

zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“. 

13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna 

dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 

a užívání jiných návykových látek.“ 

14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 

Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související 

ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 

dohodě“. 

18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat 

jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět 

dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po 

dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních 

podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této 

Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se nepoužije. 

25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na 

daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce. 

26. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 

„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

27. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 

řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 

v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 

platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 

místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba 

s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 
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porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací 

práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze 

změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

28. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

29. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 

podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 

uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 

porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

5.000,- Kč 

30.  V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 

smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od Rámcové dohody 

obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek. 

31. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 

textem „za každý den prodlení“. 

32. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle článku 

IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

33. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

34. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

35. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 

článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová dohoda 

dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 

inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Rámcové 

dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související 

požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 

odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Rámcové dohody. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 

dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 

nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 

smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 

orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se 
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dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se 

Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 

Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 

rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 

Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 

na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), 

stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 

smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 

pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných 

změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze 

kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 

smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 

obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však 

vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou 

povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto 

odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností 

Zhotovitele sčítat. 

IX. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 

nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 

13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 

2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 

2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,  

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 

svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 

předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 
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3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu 

tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 

dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 

proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 

Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 

svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 

prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv 

uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 

ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku IX jako nepravdivá nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku IX nebo povinnosti 

dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku IX, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové 

dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na 

základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč. Ustanovení § 

2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 

řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 

hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 

uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 

Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich 

část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, není-li jinde 

v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 

nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 

popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou 

právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 

stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro 

rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 

Zhotovitele. 

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
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srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 

obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem.  

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 

vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 

že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 

je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.   

9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 

Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření, pokud není v této Rámcové dohodě 

uveden termín pozdější (čl. III.1. této Rámcové dohody). 

 

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody: 

Příloha č. 1 –  Obchodní podmínky  

Příloha č. 2 –  Bližší specifikace Díla  

Příloha č. 3 –  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 

Příloha č. 4 –  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5 -  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.  

Příloha č. 6 -  Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 7 -  Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 8 -  Oprávněné osoby 

Příloha č. 9 -  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

 

Objednatel:                Zhotovitel:    

Správa železnic, státní organizace   STRABAG Rail a.s. 

 

Podepsáno dne 6. 4. 2023 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Ing. Jiří MACHO       Ing. Jakub SVOBODA 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava   předseda představenstva 

 

  

 

 

 

 

       ……………………………………… 

         Ing. Luboš TOMÁŠEK 

          člen představenstva 

http://typdok.tudc.cz/
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 

 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Rámcové dohody. OP 

jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Bližší specifikace Díla 

 

Předmět dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody, spočívající 

v provádění údržby, oprav a odstraňování závad u OŘ Ostrava, ST Ostrava, obvod provozního 

oddělení II zahrnující TO Bohumín, TO Frenštát pod Radhoštěm, TO Frýdek-Místek, TO Havířov, TO 

Jablunkov, TO Český Těšín a TO Karviná (dále jen „dílčí zakázky“), je souhrnně specifikován v příloze 

č. 3 této Rámcové dohody soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv 

kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 3 této Rámcové dohody. 

Jedná se zejména o následující stavební práce a činnosti: 

- příprava výhybek na zimu,  

- údržba výhybek v zimním období,  

- ojedinělá a souvislá výměna kolejnic včetně dělení a vrtání,  

- jednotlivá výměna pražců dřevěných příčných a výhybkových, pražců příčných betonových,  

- ruční podbíjení pražců dřevěných a betonových (příčných a výhybkových) 

- odstranění blátivých míst,  

- doplnění štěrkového lože,  

- údržba stezek včetně doplnění stezky kamenivem.  

- výměna výhybkových součástí, kolejnic a dalších kovových součástí železničního svršku a to 

jak v kolejích, tak ve výhybkách, 

- úprava GPK v kolejích a výhybkách, 

- oprava BK a zhotovení jednotlivých svarů, 

- sekaní travnatých porostů, likvidace křovin a dřevin, kacení stromů, údržba vzrostlé 

vegetace, hubení porostů herbicidy,  

- odstraňovaní nánosů z příkopů,  

- oprava nástupišť, přejezdů a přechodů,   

- přeprava veškerého materiálů,  

- čistění a mazaní výhybek, 

- operativní odstraňování nepředvídaných závad v obvodech PS /TO/,  

- a další související stavební práce, služby a dodávky. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 

 
              
  SOUPIS PRACÍ    

        

  Stavba:     

    Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 2  

  Objekt:     

    SO 01 - Práce a dodávky - ST Ostrava PO II  

        

  Místo:  obvod ST Ostrava  Datum: 
        

  Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava  Projektant: 
  Uchazeč: STRABAG Rail a.s.  Zpracovatel: 
        

  PČ Typ Kód Popis MJ 
J.cena 
[CZK] 

  Náklady soupisu celkem   

   D HSV Práce a dodávky HSV   
   D 5 Komunikace pozemní   
  1 K 5901005010 Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji km  

   PP  
Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, 
zpracování a předání tištěných výstupů objednateli. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

  2 K 5902005010 Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku hod  

   PP  

Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na odstranění závad nebo překážek v 
dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění 
překážky způsobené sněhem nebo ledem. 

  

  3 K 5903005010 
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 
sklonu 14° až 4,5° 

kus  

   PP  

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 
sklonu 14° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u 
závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné. 

  

  4 K 5903005020 
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 až 1:11 
sklonu 14° až 5° 

kus  

   PP  

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 až 1:11 
sklonu 14° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve 
výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  5 K 5903005030 
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 až 1:18,5 
sklonu 4,5° až 3° 

kus  

   PP  

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 až 1:18,5 
sklonu 4,5° až 3°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve 
výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  6 K 5903005060 
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 1:14 a 
1:18,5 

kus  

   PP  

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 1:14 a 
1:18,5. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosu, 
nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové 
části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  7 K 5903005070 
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 1:26,5 a 
menším 

kus  

   PP  

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 1:26,5 a 
menším. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosu, 
nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové 
části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  8 K 5903007010 Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě celé kus  

   PP  

Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě celé. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a 
odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 
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   P  
Poznámka k položce: 
 
Výhybka=kus 

  

  9 K 5903007020 Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě poloviční kus  

   PP  

Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě poloviční. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a 
odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Výhybka=kus 

  

  10 K 5903010010 Uložení posypového materiálu na místo potřeby m3  

   PP  

Uložení posypového materiálu na místo potřeby. Poznámka: 1. V ceně jsou 
započteny náklady na naložení posypu na dopravní prostředek, manipulaci a 
uložení na místo podle požadavku objednatele. 2. V ceně nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu a dopravu. 

  

  11 K 5903015010 Protisněhové zábrany zásněžky montáž kus  

   PP  
Protisněhové zábrany zásněžky montáž. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na roznesení, montáž, ukotvení nebo demontáž rozebrání, snesení a 
naložení na dopravní prostředek a uložení. 

  

  12 K 5903015020 Protisněhové zábrany zásněžky demontáž kus  

   PP  
Protisněhové zábrany zásněžky demontáž. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na roznesení, montáž, ukotvení nebo demontáž rozebrání, 
snesení a naložení na dopravní prostředek a uložení. 

  

  13 K 5903020010 Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně hod  

   PP  
Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení 
sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  14 K 5903020020 Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně hod  

   PP  
Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 

  

  15 K 5903020110 Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně hod  

   PP  
Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu 
na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  16 K 5903025010 Odstranění posypu nástupišť ručně smetením m2  

   PP  Odstranění posypu nástupišť ručně smetením. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  17 K 5904005010 Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 m2  

   PP  

Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo 
mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení 
a likvidaci pokosu. 

  

  18 K 5904005020 Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2 m2  

   PP  

Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo 
mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení 
a likvidaci pokosu. 

  

  19 K 5904005110 
Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se 
sekacím adaptérem 

ha  

   PP  

Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se 
sekacím adaptérem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu. 

  

  20 K 5904005120 
Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s 
mulčovacím adaptérem 

ha  

   PP  

Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s 
mulčovacím adaptérem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu. 

  

  21 K 5904010010 Odklizení travního porostu ručně m2  

   PP  

Odklizení travního porostu ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na snesení pokosu a likvidaci nebo naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné. 

  

  22 K 5904020010 Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 m2  

   PP  

Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 
1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci 
výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné. 

  

  23 K 5904020020 
Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 
1:2 

m2  

   PP  Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 
1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci 
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výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné. 

  24 K 5904020110 
Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 
1:2 

m2  

   PP  

Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 
1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci 
výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné. 

  

  25 K 5904020120 
Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 
1:2 

m2  

   PP  

Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 
1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci 
výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné. 

  

  26 K 5904025010 Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m hod  

   PP  

Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo 
profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene 
kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na 
dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dopravu výzisku a skládkovné. 

  

  27 K 5904025020 Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m hod  

   PP  

Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo 
profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene 
kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na 
dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dopravu výzisku a skládkovné. 

  

  28 K 5904031010 
Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s 
mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 % 

ha  

   PP  

Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s 
mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění křovin a stromků s průměrem kmene do 10 cm. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na naložení drti na dopravní prostředek, 
odvoz a uložení na skládku. 

  

  29 K 5904031020 
Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s 
mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 % 

ha  

   PP  

Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s 
mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění křovin a stromků s průměrem kmene do 10 cm. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na naložení drti na dopravní prostředek, 
odvoz a uložení na skládku. 

  

  30 K 5904035020 Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm kus  

   PP  

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání 
kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve 
výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu 
a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Strom=kus, průměr 21-25 cm 

  

  31 K 5904035030 Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm kus  

   PP  

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání 
kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve 
výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu 
a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Strom=kus, průměr 26-50 cm 

  

  32 K 5904035040 Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm kus  

   PP  

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání 
kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve 
výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu 
a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Strom=kus, průměr 51-70 cm 

  

  33 K 5904035050 Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm kus  

   PP  Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání 
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kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve 
výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu 
a skládkovné. 

   P  
Poznámka k položce: 
 
Strom=kus, průměr 71-90 cm 

  

  34 K 5904035120 Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm kus  

   PP  

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání 
kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve 
výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu 
a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Strom=kus, průměr 21-25 cm 

  

  35 K 5904035130 Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm kus  

   PP  

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání 
kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve 
výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu 
a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Strom=kus, průměr 26-50 cm 

  

  36 K 5904035140 Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm kus  

   PP  

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání 
kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve 
výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu 
a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Strom=kus, průměr 51-70 cm 

  

  37 K 5904035150 Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm kus  

   PP  

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání 
kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve 
výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu 
a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Strom=kus, průměr 71-90 cm 

  

  38 K 5905005010 Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky m2  

   PP  

Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění plevelů a buřiny včetně kořenů ručně, úprava 
rozrušeného KL, ometení pražců a upevňovadel, rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek. 

  

  39 K 5905010010 Odstranění nánosu nad horní plochou pražce m2  

   PP  

Odstranění nánosu nad horní plochou pražce. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ruční odstranění plevelů a nánosu nad horní plochou 
pražce, úprava rozrušeného KL, ometení pražců a upevňovadel, rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 

  

  40 K 5905015010 Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm m2  

   PP  

Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění drnu a nánosu a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a urovnání povrchu 
stezky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a úpravu štěrkodrtě. 

  

  41 K 5905020010 Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm m2  

   PP  
Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky. 

  

  42 K 5905020020 Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm m2  

   PP  

Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava 
povrchu stezky. 

  

  43 K 5905023020 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm m2  

   PP  

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně 
zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku drtě. 

  

  44 K 5905023030 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm m2  



 
 

 PŘÍLOHA Č. 3 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

5/72                                                                                                                                                                                       VZ 63523006 

 

   PP  

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně 
zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku drtě. 

  

  45 K 5905025010 Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně m3  

   PP  

Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojediněle ručně z 
vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. 

  

  46 K 5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé m3  

   PP  

Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojediněle ručně z vozíku nebo 
souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku kameniva. 

  

  47 K 5905030010 Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené m3  

   PP  

Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, 
úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně 
lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení 
pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a 
doplnění kameniva. 

  

  48 K 5905030020 Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné m3  

   PP  

Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, 
úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně 
lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení 
pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a 
doplnění kameniva. 

  

  49 K 5905030110 Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené m3  

   PP  

Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění 
materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, 
přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou 
kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na 
případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. 

  

  50 K 5905030120 Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné m3  

   PP  

Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění 
materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, 
přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou 
kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na 
případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. 

  

  51 K 5905035010 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené m3  

   PP  

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození 
kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U 
výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a 
dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, 
dodávku a doplnění kameniva. 

  

  52 K 5905035020 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné m3  

   PP  

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození 
kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U 
výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a 
dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, 
dodávku a doplnění kameniva. 

  

  53 K 5905035110 
Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce 
lože otevřené 

m3  

   PP  

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce 
lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s 
použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení 
pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné 
uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. 

  

  54 K 5905035120 
Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce 
lože zapuštěné 

m3  

   PP  

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce 
lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL 
s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení 
pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné 
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uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. 

  55 K 5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3  

   PP  
Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření 
výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek.  

  

  56 K 5905055020 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce m3  

   PP  
Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření 
výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek.  

  

  57 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3  

   PP  

Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozprostření 
vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do 
profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového 
a výškového uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice.  

  

  58 K 5905060020 Zřízení nového kolejového lože ve výhybce m3  

   PP  

Zřízení nového kolejového lože ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, 
rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava 
KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu 
směrového a výškového uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL 
pod patou kolejnice. 

  

  59 K 5905065010 Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji m2  

   PP  

Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a homogenizaci 
vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění 
kameniva. 

  

  60 K 5905065020 
Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve 
výhybce 

m2  

   PP  

Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve 
výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a 
homogenizaci vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku a doplnění kameniva. 

  

  61 K 5905080010 Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené m2  

   PP  

Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, 
přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod 
patou kolejnice.U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na 
případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. 

  

  62 K 5905080020 Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné m2  

   PP  

Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, 
přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod 
patou kolejnice.U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na 
případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. 

  

  63 K 5905085015 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné km  

   PP  

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení 
geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání 
tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou 
kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a 
doplnění kameniva. 

  

  64 K 5905085045 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové km  

   PP  

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení 
geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání 
tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou 
kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a 
doplnění kameniva. 

  

  65 K 5905095010 Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené m  

   PP  
Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr koleje=m 
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  66 K 5905095020 Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné m  

   PP  
Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr koleje=m 

  

  67 K 5905095030 Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené m  

   PP  
Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle 
vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  68 K 5905095040 Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné m  

   PP  
Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle 
vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  69 K 5905100010 Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené km  

   PP  

Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně 
strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

  70 K 5905100020 Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné km  

   PP  

Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně 
strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

  71 K 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3  

   PP  

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle 
strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku kameniva. 

  

  72 K 5905105020 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce m3  

   PP  

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku kameniva. 

  

  73 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3  

   PP  

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle 
strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku kameniva. 

  

  74 K 5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3  

   PP  

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku kameniva. 

  

  75 K 5905110010 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji km  

   PP  
Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

  76 K 5905110020 Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce m  

   PP  
Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  77 K 5905115010 Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru m  

   PP  

Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu nadvýšení KL ručně. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na doplnění a zřízení nadvýšení z vozů a na dodávku 
kameniva. 
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   P  
Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

  78 K 5905120010 
Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení úletu kameniva tl. 100 až 
200 mm 

m2  

   PP  
Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení úletu kameniva tl. 100 až 
200 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na prolepení vrstvy 
kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku směsi. 

  

  79 K 5905120020 Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturní pro zvýšení odporu KL tl. do 600 mm m2  

   PP  
Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturní pro zvýšení odporu KL tl. do 600 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na prolepení vrstvy kameniva. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku směsi. 

  

  80 K 5906005010 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a 
části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem 
a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  81 K 5906005020 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a 
části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem 
a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  82 K 5906005125 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a 
části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem 
a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  83 K 5906010010 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a 
části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem 
a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  84 K 5906010020 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a 
části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem 
a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  85 K 5906010030 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a 
části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem 
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a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  86 K 5906010040 
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 
do 4 m 

kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 
do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí 
a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  87 K 5906010050 
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 
do 5 m 

kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 
do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí 
a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  88 K 5906010125 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a 
části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem 
a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  89 K 5906015010 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
dřevěný příčný nevystrojený 

kus  

   PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení 
KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  90 K 5906015020 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
dřevěný příčný vystrojený 

kus  

   PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení 
KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  91 K 5906015030 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
dřevěný výhybkový délky do 3 m 

kus  

   PP  Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
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náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  92 K 5906015040 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m 

kus  

   PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  93 K 5906015050 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m 

kus  

   PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  94 K 5906015120 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
betonový příčný vystrojený 

kus  

   PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení 
KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  95 K 5906015130 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
betonový výhybkový délky do 3 m 

kus  

   PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
betonový výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  96 K 5906015140 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m 

kus  

   PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 
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   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  97 K 5906015150 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m 

kus  

   PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  98 K 5906045010 Příplatek za překážku po jedné straně koleje m  

   PP  

Příplatek za překážku po jedné straně koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru 
a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka 
nezbytně nutná. 

  

  99 K 5906045020 Příplatek za překážku po obou stranách koleje m  

   PP  

Příplatek za překážku po obou stranách koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru 
a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka 
nezbytně nutná. 

  

  100 K 5906050010 Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový kus  

   PP  Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci. 

  

  101 K 5906050020 Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný kus  

   PP  Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci. 

  

  102 K 5906052010 Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi kus  

   PP  Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na výměnu pražce včetně upevňovadel. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  103 K 5906055010 Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů kus  

   PP  

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 
kompletů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou 
manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně s výměnou pražce 
včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  104 K 5906055040 
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 
pryžových podložek 

kus  

   PP  

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 
pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně s 
výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny 
typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  105 K 5906055050 
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 
polyetylenových podložek 

kus  

   PP  

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 
polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně s 
výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny 
typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  106 K 5906055070 
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 
svěrkových šroubů 

kus  

   PP  

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 
svěrkových šroubů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně s 
výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny 
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typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  107 K 5906055080 Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek kus  

   PP  

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, 
demontáž, výměnu a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  108 K 5906055090 
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek a 
svěrkových šroubů 

kus  

   PP  

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek a 
svěrkových šroubů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně s 
výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny 
typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  109 K 5906055140 
Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a 
kompletů a vodicích vložek a pryžových podložek 

kus  

   PP  

Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a 
kompletů a vodicích vložek a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 
součásti současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. 
Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  110 K 5906055170 
Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a 
kompletů bočních izolátorů a pryžových podložek 

kus  

   PP  

Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a 
kompletů bočních izolátorů a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 
součásti současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. 
Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  111 K 5906060010 Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů kus  

   PP  
Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření 
impregnací. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  112 K 5906060020 Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů kus  

   PP  
Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření 
impregnací. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Pražec=kus 

  

  113 K 5906080015 Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule úl.pl.  

   PP  

Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou 
manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu. 

  

  114 K 5906080110 Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním dvě vrtule úl.pl.  

   PP  

Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním dvě vrtule. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou 
manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu. 

  

  115 K 5906080115 Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule úl.pl.  

   PP  

Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou 
manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu. 
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  116 K 5906090011 
Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se 
dvěma vrtulemi 

úl.pl.  

   PP  

Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se 
dvěma vrtulemi. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odvrtání, 
demontáž a montáž hmoždinky, demontáž a montáž podkladnice, výměny 
polyetylenové a pryžové podložky, vrtulí, šroubů, svěrek, vložek M, matic a všech 
pružných kroužků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

  117 K 5906090021 
Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se čtyřmi 
vrtulemi 

úl.pl.  

   PP  

Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se čtyřmi 
vrtulemi. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž 
a montáž hmoždinky, demontáž a montáž podkladnice, výměny polyetylenové a 
pryžové podložky, vrtulí, šroubů, svěrek, vložek M, matic a všech pružných 
kroužků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu. 

  

  118 K 5906093010 Výměna hmoždinky pražec nevystrojený dřevěný kus  

   PP  
Výměna hmoždinky pražec nevystrojený dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odvrtání, demontáž a výměnu hmoždinky. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Hmoždinka=kus 

  

  119 K 5906093020 Výměna hmoždinky pražec nevystrojený betonový kus  

   PP  
Výměna hmoždinky pražec nevystrojený betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odvrtání, demontáž a výměnu hmoždinky. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Hmoždinka=kus 

  

  120 K 5906105010 Demontáž pražce dřevěný kus  

   PP  Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců. 

  

  121 K 5906105020 Demontáž pražce betonový kus  

   PP  Demontáž pražce betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců. 

  

  122 K 5906110005 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm kus  

   PP  

Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v 
míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, 
dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, 
doplnění a dodávku kameniva. 

  

  123 K 5906110007 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm kus  

   PP  

Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění 
kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení 
upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva. 

  

  124 K 5906110010 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm kus  

   PP  

Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v 
míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, 
dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, 
doplnění a dodávku kameniva. 

  

  125 K 5906110015 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm kus  

   PP  

Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v 
míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, 
dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, 
doplnění a dodávku kameniva. 

  

  126 K 5906110017 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm kus  

   PP  

Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, 
odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, 
dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva. 

  

  127 K 5906110020 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm kus  

   PP  

Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva 
v míře dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, 
dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, 
doplnění a dodávku kameniva. 

  

  128 K 5906115010 Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru kus  

   PP  
Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění kameniva, odsunutí pražce, jeho vrácení do 
původní polohy a dohození kameniva. 

  

  129 K 5906120010 Zkrácení dřevěného pražce odřezáním kus  
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   PP  
Zkrácení dřevěného pražce odřezáním. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění mřížky, zkrácení, ošetření čela pražce impregnačním 
prostředkem a osazení mřížky 

  

  130 K 5906130115 
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar UIC60, 
60E2 

km  

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar UIC60, 
60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž 
KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  131 K 5906130125 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar R65 km  

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u 
pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  132 K 5906130135 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar S49, 49E1 km  

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar S49, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u 
pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  133 K 5906130325 
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar UIC60, 
60E2 

km  

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar UIC60, 
60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž 
KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  134 K 5906130335 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar R65 km  

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u 
pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  135 K 5906130345 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1 km  

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u 
pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  136 K 5906130425 
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce ocelové tvar Y vystrojené tvar S49, 
49E1 

km  

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce ocelové tvar Y vystrojené tvar S49, 
49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž 
KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  137 K 5906135015 Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar UIC60, 60E2 km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar UIC60, 60E2. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění. 

  

  138 K 5906135025 Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar R65 km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění. 

  

  139 K 5906135035 Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1 km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění. 

  

  140 K 5906135135 Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar UIC60, 60E2 km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar UIC60, 60E2. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění. 

  

  141 K 5906135145 Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar R65 km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění. 

  

  142 K 5906135155 Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar S49, T, 49E1 km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar S49, T, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění. 
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  143 K 5906140015 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar UIC60, 60E2 km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar UIC60, 60E2. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění. 

  

  144 K 5906140025 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar R65 km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění. 

  

  145 K 5906140035 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar  S49, T, 49E1 km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar  S49, T, 
49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění. 

  

  146 K 5906140135 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar UIC60, 60E2 km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar UIC60, 
60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění. 

  

  147 K 5906140145 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar R65 km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění. 

  

  148 K 5906140155 
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar S49, T, 
49E1 

km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar S49, T, 
49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění. 

  

  149 K 5906140275 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce ocelové Y tvar S49, 49E1 km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce ocelové Y tvar S49, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění. 

  

  150 K 5907010015 Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2 m  

   PP  

Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou 
úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  151 K 5907010025 Výměna LISŮ tvar R65 m  

   PP  

Výměna LISŮ tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu 
dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  152 K 5907010035 Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1 m  

   PP  

Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou 
úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  153 K 5907015006 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar UIC60, 60E2 m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž 
nebo montáž styků. 
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   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  154 K 5907015011 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar R65 m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž 
nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  155 K 5907015016 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1 m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž 
nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  156 K 5907015156 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar UIC60, 60E2 m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar UIC60, 60E2. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  157 K 5907015161 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar R65 m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar R65. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  158 K 5907015166 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar S49, T, 49E1 m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar S49, T, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  159 K 5907015381 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 
tvar UIC60, 60E2 

m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 
tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  160 K 5907015386 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 
tvar R65 

m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 
tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  161 K 5907015391 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 
tvar S49, T, 49E1 

m  
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   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky 
tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  162 K 5907015456 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar UIC60, 
60E2 

m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar UIC60, 
60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  163 K 5907015461 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar R65 m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  164 K 5907015466 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar S49, T, 
49E1 

m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar S49, T, 
49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  165 K 5907015531 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tvar UIC60, 
60E2 

m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tvar UIC60, 
60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  166 K 5907015536 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tvar S49, 49E1 m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tvar S49, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  167 K 5907015601 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a 
pryžové podložky tvar UIC60, 60E2 

m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a 
pryžové podložky tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  168 K 5907015606 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a 
pryžové podložky tvar S49, 49E1 

m  

   PP  Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a 
pryžové podložky tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
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náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků. 

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  169 K 5907015661 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tvar UIC60, 
60E2 

m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tvar UIC60, 
60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  170 K 5907015711 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou spon, bočních izolátorů a 
pryžové podložky tvar UIC60, 60E2 

m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou spon, bočních izolátorů a 
pryžové podložky tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  171 K 5907020006 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar UIC60, 60E2 m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž 
nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  172 K 5907020011 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar R65 m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž 
nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  173 K 5907020016 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1 m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž 
nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  174 K 5907020156 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar UIC60, 60E2 m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar UIC60, 60E2. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  175 K 5907020161 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar R65 m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků. 
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   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  176 K 5907020166 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar S49, T, 49E1 m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar S49, T, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  177 K 5907020381 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar 
UIC60, 60E2 

m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar 
UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 
a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  178 K 5907020386 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar 
R65 

m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  179 K 5907020391 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar 
S49, T, 49E1 

m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar 
S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 
a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  180 K 5907020456 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar UIC60, 
60E2 

m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar UIC60, 
60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 
a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  181 K 5907020461 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar R65 m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  182 K 5907020466 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar S49, T, 
49E1 

m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar S49, T, 
49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 
a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 
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  183 K 5907020531 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tvar UIC60, 60E2 m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tvar UIC60, 60E2. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  184 K 5907020536 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tvar S49, 49E1 m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tvar S49, 49E1. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  185 K 5907020661 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tvar UIC60, 
60E2 

m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tvar UIC60, 
60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 
a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  186 K 5907020711 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou spon a bočních izolátorů a 
pryžové podložky tvar UIC60, 60E2 

m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou spon a bočních izolátorů a 
pryžové podložky tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  187 K 5907035121 Úprava dilatačních spár kolejnic tvar R65 m  

   PP  
Úprava dilatačních spár kolejnic tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, 
nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  188 K 5907035211 Úprava dilatačních spár kolejnic tvar S49, T, 49E1 m  

   PP  
Úprava dilatačních spár kolejnic tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, 
nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  189 K 5907040011 Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65 m  

   PP  

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. Položka se 
použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku 
nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  190 K 5907040031 Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1 m  

   PP  

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. Položka se 
použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku 
nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  191 K 5907045110 Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65 m  
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   PP  
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny 
kolejnic. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  192 K 5907045120 Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49 m  

   PP  
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny 
kolejnic. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  193 K 5907050010 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65 kus  

   PP  
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, 
označení a provedení řezu kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Řez=kus 

  

  194 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T kus  

   PP  
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 
provedení řezu kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Řez=kus 

  

  195 K 5907050110 Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65 kus  

   PP  
Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu 
kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Řez=kus 

  

  196 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T kus  

   PP  
Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu 
kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Řez=kus 

  

  197 K 5907055010 Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm kus  

   PP  
Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve 
stojině kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Vrt=kus 

  

  198 K 5907055020 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm kus  

   PP  
Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve 
stojině kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Vrt=kus 

  

  199 K 5907055030 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm kus  

   PP  
Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve 
stojině kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Vrt=kus 

  

  200 K 5908005420 Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65 styk  

   PP  

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo 
celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije 
položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Spojka=kus 

  

  201 K 5908005430 Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 styk  

   PP  

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo 
celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije 
položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 
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   P  
Poznámka k položce: 
 
Spojka=kus 

  

  202 K 5908005520 Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65 styk  

   PP  

Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo 
celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije 
položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Spojka=kus 

  

  203 K 5908005530 Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49 styk  

   PP  

Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo 
celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije 
položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Spojka=kus 

  

  204 K 5908010120 Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65 styk  

   PP  

Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení 
dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije 
položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

  205 K 5908010130 Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49 styk  

   PP  

Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení 
dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije 
položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

  206 K 5908035010 Oprava LISU soupravou in-sittu tv. UIC60 styk  

   PP  

Oprava LISU soupravou in-sittu tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího 
LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava 
pryžových podložek montáž upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 
pražců a na dodávku materiálu. 

  

  207 K 5908035020 Oprava LISU soupravou in-sittu tv. R65 styk  

   PP  

Oprava LISU soupravou in-sittu tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, 
očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava 
pryžových podložek montáž upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 
pražců a na dodávku materiálu. 

  

  208 K 5908035030 Oprava LISU soupravou in-sittu tv. S49 styk  

   PP  

Oprava LISU soupravou in-sittu tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, 
očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava 
pryžových podložek montáž upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 
pražců a na dodávku materiálu. 

  

  209 K 5908045020 Výměna podkladnice dvě vrtule pražce betonové kus  

   PP  

Výměna podkladnice dvě vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, 
výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců 
betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí 
mazivem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Podkladnice=kus 

  

  210 K 5908045025 Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné kus  

   PP  

Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, 
výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců 
betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí 
mazivem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Podkladnice=kus 

  

  211 K 5908045030 Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové kus  

   PP  

Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, 
výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců 
betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí 
mazivem. 
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   P  
Poznámka k položce: 
 
Podkladnice=kus 

  

  212 K 5908050005 Výměna upevnění podkladnicového komplet kus  

   PP  

Výměna upevnění podkladnicového komplet. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na vrtání pražce a dodávku materiálu. 

  

  213 K 5908050007 Výměna upevnění podkladnicového komplety úl.pl.  

   PP  

Výměna upevnění podkladnicového komplety. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na vrtání pražce a dodávku materiálu. 

  

  214 K 5908050010 Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka úl.pl.  

   PP  

Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu. 

  

  215 K 5908050040 Výměna upevnění bezpokladnicového komplet kus  

   PP  

Výměna upevnění bezpokladnicového komplet. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na vrtání pražce a dodávku materiálu. 

  

  216 K 5908050050 Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka úl.pl.  

   PP  

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu. 

  

  217 K 5908050070 
Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové 
vodicí vložky nebo boční izolátory 

úl.pl.  

   PP  

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové 
vodicí vložky nebo boční izolátory. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání 
pražce a dodávku materiálu. 

  

  218 K 5908052010 Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice kus  

   PP  

Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  219 K 5908052040 Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici kus  

   PP  

Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  220 K 5908053020 Výměna drobného kolejiva adaptér pružné spony "e" kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva adaptér pružné spony "e". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  221 K 5908053030 Výměna drobného kolejiva izolátor pružné spony kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva izolátor pružné spony. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  222 K 5908053040 Výměna drobného kolejiva izolátor boční kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva izolátor boční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

  223 K 5908053050 Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  224 K 5908053090 Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  225 K 5908053100 Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

  226 K 5908053110 Výměna drobného kolejiva svěrka pružná kus  
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   PP  

Výměna drobného kolejiva svěrka pružná. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  227 K 5908053130 Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC" kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  228 K 5908053140 Výměna drobného kolejiva spona pružná "e" kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva spona pružná "e". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  229 K 5908053150 Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  230 K 5908053160 Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  231 K 5908053180 Výměna drobného kolejiva šroub spojkový kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva šroub spojkový. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  232 K 5908053190 Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  233 K 5908053200 Výměna drobného kolejiva šroub pražcový kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva šroub pražcový. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  234 K 5908053210 Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  235 K 5908053250 Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  236 K 5908053270 Výměna drobného kolejiva vložka "M" kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva vložka "M". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

  237 K 5908055010 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu kus  

   PP  
Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, 
demontáž, výměnu a montáž nové součásti. 

  

  238 K 5908055020 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule kus  

   PP  
Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, 
demontáž, výměnu a montáž nové součásti. 

  

  239 K 5908055030 Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu kus  

   PP  
Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu. Poznámka: 1. V 
ceně jsou započteny náklady na montáž, manipulaci a demontáž kompletu v 
přípravku. 

  

  240 K 5908056010 Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4 kus  

   PP  
Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i 
náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, kompletaci nových nebo 
užitých součástí a případnou manipulaci. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4 

  

  241 K 5908056020 Příplatek za kompletaci na úložišti Skl 24 kus  

   PP  
Příplatek za kompletaci na úložišti Skl 24. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
i náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, kompletaci nových nebo 
užitých součástí a případnou manipulaci. 
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   P  
Poznámka k položce: 
 
šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6, svěrka Skl 24 

  

  242 K 5908060020 Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule úl.pl.  

   PP  

Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na posun pražce, demontáž podkladnice, zakolíčkování, 
otvorů, oteslování úložné plochy, převrtání otvorů, impregnace plochy a montáž 
podkladnice a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  243 K 5908063010 Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice úl.pl.  

   PP  

Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  244 K 5908063020 Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek úl.pl.  

   PP  

Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  245 K 5908063030 Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodicích vložek úl.pl.  

   PP  

Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodicích vložek. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

  246 K 5908063040 Oprava rozchodu koleje výměnou bočních izolátorů úl.pl.  

   PP  

Oprava rozchodu koleje výměnou bočních izolátorů. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  247 K 5908063050 Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky úl.pl.  

   PP  

Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  248 K 5908065010 Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový kus  

   PP  
Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným 
utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. 

  

  249 K 5908065020 Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový kus  

   PP  
Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným 
utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. 

  

  250 K 5908065040 Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule kus  

   PP  
Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem. 

  

  251 K 5908065120 Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový kus  

   PP  
Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným 
utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. 

  

  252 K 5908070320 
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové 
rozdělení "c" 

km  

   PP  
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové 
rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení 
součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. 

  

  253 K 5908070330 
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové 
rozdělení "d" 

km  

   PP  
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové 
rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení 
součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. 

  

  254 K 5908070340 
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové 
rozdělení "e" 

km  

   PP  
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové 
rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení 
součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. 

  

  255 K 5908085020 
Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, 
podložky) 

kus  

   PP  
Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, 
podložky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření 
součástí mazivem. 

  

  256 K 5908087020 
Ojedinělá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, 
podložky) 

kus  

   PP  
Ojedinělá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, 
podložky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek. 

  

  257 K 5909010020 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus  
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   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, 
odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava 
snížení pod patou kolejnice. 

  

  258 K 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, 
odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava 
snížení pod patou kolejnice. 

  

  259 K 5909010040 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i 
zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a 
případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

  260 K 5909010110 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i 
zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a 
případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

  261 K 5909010120 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava 
profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

  262 K 5909010130 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava 
profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

  263 K 5909010210 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava 
profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

  264 K 5909010220 
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 
do 4 m 

kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 
do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 
oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční 
podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

  265 K 5909010230 
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 
m 

kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 
m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 
oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční 
podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

  266 K 5909010410 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i 
zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a 
případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

  267 K 5909010420 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava 
profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

  268 K 5909010430 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava 
profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

  269 K 5909015510 Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců kus  

   PP  Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců   

  270 K 5909020010 Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun m  

   PP  

Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 
kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití 
oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr koleje=m 

  

  271 K 5909020020 Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih m  

   PP  
Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 
kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití 
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oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr koleje=m 

  

  272 K 5909031010 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové km  

   PP  

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo 
ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní 
linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování 
chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, 
měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod 
patou kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

  273 K 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km  

   PP  

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu 
směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu 
KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

  274 K 5909041010 
Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo 
ocelové 

m  

   PP  

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo 
ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní 
linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování 
chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, 
měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod 
patou kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky 

  

  275 K 5909041020 Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové m  

   PP  

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro 
úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a 
úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky 

  

  276 K 5909032010 
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo 
ocelové 

km  

   PP  

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo 
ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové 
polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, 
měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku 
kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

  277 K 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km  

   PP  

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové 
polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, 
měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku 
kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

  278 K 5909042010 
Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 
nebo ocelové 

m  

   PP  
Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 
nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 
směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její 
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prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle 
ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku 
kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  279 K 5909042020 Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové m  

   PP  

Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové 
polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, 
měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku 
kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  280 K 5910015010 
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m 
tv. UIC60 

svar  

   PP  

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m 
tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva 
z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na 
svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového výronku v celém profilu 
kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie 
svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  281 K 5910015020 
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m 
tv. S49 

svar  

   PP  

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m 
tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, 
vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového výronku v celém profilu 
kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie 
svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  282 K 5910020010 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. 
UIC60 

svar  

   PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. 
UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 
kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  283 K 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65 svar  

   PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 
kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  284 K 5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 svar  

   PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 
kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  285 K 5910020110 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 
UIC60 

svar  

   PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 
UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 
kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  286 K 5910020120 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 
R65 

svar  

   PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 
kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  287 K 5910020130 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 
S49 

svar  

   PP  Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
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mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 
kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  288 K 5910020320 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. 
R65/S49 

svar  

   PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. 
R65/S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 
kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  289 K 5910025120 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65 svar  

   PP  

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, 
demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými 
měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, 
podbití pražců a demontáž styku. 

  

  290 K 5910025130 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49 svar  

   PP  

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, 
demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými 
měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, 
podbití pražců a demontáž styku. 

  

  291 K 5910030310 Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším svar  

   PP  
Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a 
menším. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití přípravku pro 
směrové vyrovnání kolejnic. 

  

  292 K 5910035010 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji 
tv. UIC60 

svar  

   PP  

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji 
tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného 
prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. 

  

  293 K 5910035020 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji 
tv. R65 

svar  

   PP  

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji 
tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 
kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
upevňovadel a kolejnicových spojek. 

  

  294 K 5910035030 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji 
tv. S49 

svar  

   PP  

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji 
tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení 
kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
upevňovadel a kolejnicových spojek. 

  

  295 K 5910035110 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve 
výhybce tv. UIC60 

svar  

   PP  

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve 
výhybce tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného 
prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. 

  

  296 K 5910035120 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve 
výhybce tv. R65 

svar  

   PP  

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve 
výhybce tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného 
prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. 

  

  297 K 5910035130 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve 
výhybce tv. S49 

svar  

   PP  

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve 
výhybce tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného 
prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. 

  

  298 K 5910040010 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných 
podložek rozdělení pražců "c" 

m  

   PP  
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných 
podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
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vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek. 

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  299 K 5910040020 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných 
podložek rozdělení pražců "d" 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných 
podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  300 K 5910040030 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných 
podložek rozdělení pražců "u" 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných 
podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  301 K 5910040040 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných 
podložek rozdělení pražců "e" 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných 
podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  302 K 5910040110 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných 
podložek rozdělení pražců "c" 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných 
podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  303 K 5910040120 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných 
podložek rozdělení pražců "d" 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných 
podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  304 K 5910040130 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných 
podložek rozdělení pražců "u" 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných 
podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  305 K 5910040140 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných 
podložek rozdělení pražců "e" 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných 
podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  306 K 5910040310 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 
podložek rozdělení pražců "c" 

m  
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   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 
podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  307 K 5910040320 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 
podložek rozdělení pražců "d" 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 
podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  308 K 5910040330 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 
podložek rozdělení pražců "u" 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 
podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  309 K 5910040340 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 
podložek rozdělení pražců "e" 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 
podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  310 K 5910040410 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců "c" 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  311 K 5910040420 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců "d" 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  312 K 5910040430 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců "u" 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  313 K 5910040440 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců "e" 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 
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  314 K 5910045010 Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "c" m  

   PP  
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních 
opěrek v oblouku o malém poloměru. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  315 K 5910045020 Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d" m  

   PP  
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních 
opěrek v oblouku o malém poloměru. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  316 K 5910045030 Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u" m  

   PP  
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních 
opěrek v oblouku o malém poloměru. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  317 K 5910045040 Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "e" m  

   PP  
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních 
opěrek v oblouku o malém poloměru. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  318 K 5910050010 
Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. 
generace 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. 
generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů 
výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  319 K 5910050020 
Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. 
generace 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. 
generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů 
výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  320 K 5910050110 Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace m  

   PP  

Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  321 K 5910050120 Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace m  

   PP  

Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  322 K 5910060010 Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm m  

   PP  

Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční 
nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy 
kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  323 K 5910060020 Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm m  

   PP  

Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční 
nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy 
kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 
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  324 K 5910060110 Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm m  

   PP  

Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků 
ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy 
kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  325 K 5910060120 Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm m  

   PP  

Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků 
ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy 
kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  326 K 5910063010 
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný 
a podélný profil hloubky do 2 mm 

m  

   PP  

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný 
a podélný profil hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a 
povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice 
souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně 
dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a 
hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 
místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, 
likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  327 K 5910063020 
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný 
a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm 

m  

   PP  

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný 
a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových 
vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice 
souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně 
dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a 
hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 
místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, 
likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  328 K 5910063030 
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný 
a podélný profil hloubky přes 4 mm 

m  

   PP  

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný 
a podélný profil hloubky přes 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a 
povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice 
souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně 
dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a 
hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 
místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, 
likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  329 K 5910063110 
Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, 
příčný a podélný profil hloubky do 2 mm 

m  

   PP  

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, 
příčný a podélný profil hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a 
povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice 
souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně 
dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a 
hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 
místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, 
likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  330 K 5910063120 
Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, 
příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm 

m  

   PP  

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, 
příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových 
vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice 
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souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně 
dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a 
hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 
místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, 
likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  331 K 5910063130 
Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, 
příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm 

m  

   PP  

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, 
příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových 
vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice 
souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně 
dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a 
hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v 
místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, 
likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr kolejnice=m 

  

  332 K 5910065010 Odstranění převalků izolovaného styku lepeného kus  

   PP  

Odstranění převalků izolovaného styku lepeného. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění převalků hlavy kolejnice IS odbroušením po 
demontáži spojky a profilové vložky, u LISŮ podle schváleného technologického 
postupu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Styk=kus 

  

  333 K 5910065020 Odstranění převalků izolovaného styku montovaného kus  

   PP  

Odstranění převalků izolovaného styku montovaného. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění převalků hlavy kolejnice IS odbroušením 
po demontáži spojky a profilové vložky, u LISŮ podle schváleného 
technologického postupu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Styk=kus 

  

  334 K 5910070010 
Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky - broušení, frézování a 
hoblování 

m  

   PP  

Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky - broušení, frézování a 
hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného 
profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro reprofilaci celé 
šíři pojížděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo 
tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofilace. 2. U strojní reprofilace cena 
obsahuje náklady na záznam příčných profilů reprofilovaných kolejnic a záznam 
podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční reprofilace cena obsahuje 
náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí 
výhybek při jejich reprofilacije stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 
správce infrastruktury. 5. U ruční reprofilace cena neobsahuje náklady na 
pořízení diagnostiky skenováním, které se oceňují položkou z VON. 

  

  335 K 5910080110 Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm kus  

   PP  

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 
převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na 
záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 
Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich 
reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce 
infrastruktury. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Srdcovka=kus 

  

  336 K 5910080120 Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm kus  

   PP  

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 
převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na 
záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 
Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich 
reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce 
infrastruktury. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Srdcovka=kus 

  

  337 K 5910080210 Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm kus  

   PP  
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 
převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na 
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záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 
Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich 
reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce 
infrastruktury. 

   P  
Poznámka k položce: 
 
Srdcovka=kus 

  

  338 K 5910080220 Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm kus  

   PP  

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících 
převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na 
záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 
Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich 
reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce 
infrastruktury. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Srdcovka=kus 

  

  339 K 5910080810 Opravná reprofilace srdcovky dvojité do 2 mm kus  

   PP  

Opravná reprofilace srdcovky dvojité do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a 
měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před 
a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 
kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním 
vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Srdcovka=kus 

  

  340 K 5910080820 Opravná reprofilace srdcovky dvojité přes 2 mm kus  

   PP  

Opravná reprofilace srdcovky dvojité přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a 
měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před 
a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 
kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním 
vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Srdcovka=kus 

  

  341 K 5910085020 Navaření hlavy kolejnice tv. R65 cm2  

   PP  

Navaření hlavy kolejnice tv. R65. Poznámka: 1. V cenách sou započteny náklady 
na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a 
nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  342 K 5910085030 Navaření hlavy kolejnice tv. S49 cm2  

   PP  

Navaření hlavy kolejnice tv. S49. Poznámka: 1. V cenách sou započteny náklady 
na navaření hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a 
nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  343 K 5910090050 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 
až 1:9) hloubky do 10 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 
až 1:9) hloubky do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na 
uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 
upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Srdcovka=kus 

  

  344 K 5910090060 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 
až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 
až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 
náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 
dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Srdcovka=kus 

  

  345 K 5910090110 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° 
(1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° 
(1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady 
na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 
upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Srdcovka=kus 
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  346 K 5910090120 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° 
(1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° 
(1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 
náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 
dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Srdcovka=kus 

  

  347 K 5910090210 
Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 
vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  348 K 5910090220 
Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 
vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  349 K 5910090250 
Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 
vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  350 K 5910090260 
Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 
vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  351 K 5910090510 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 
opotřebení do 4 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 
opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 
upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT 
nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  352 K 5910090520 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 
opotřebení přes 4 do 10 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 
opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na 
uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 
upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 
ultrazvukem. 

  

  353 K 5910090550 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 
1:14 opotřebení do 4 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 
1:14 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na 
uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení 
upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 
ultrazvukem. 

  

  354 K 5910090560 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 
1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 
1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 
náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 
dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 
nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  355 K 5910095010 Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm kus  

   PP  
Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, 
navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, dotažení upevňovadel, PT 
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nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  356 K 5910095020 Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm kus  

   PP  

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: 
1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 
srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, dotažení 
upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 
ultrazvukem. 

  

  357 K 5910105020 Navaření lokální vady opornice cm2  

   PP  

Navaření lokální vady opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, PT nebo MT po 
vybroušení a navaření a kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné 
stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, 
seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem. 

  

  358 K 5910125020 Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu m  

   PP  

Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, 
kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky. 

  

  359 K 5910130030 Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice pár  

   PP  Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení výzisku na dopravní prostředek. 

  

  360 K 5910131030 Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici pár  

   PP  
Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu a vrtání otvorů. 

  

  361 K 5910132030 Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici pár  

   PP  
Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

  362 K 5910135010 Demontáž pražcové kotvy v koleji kus  

   PP  
Demontáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 

  

  363 K 5910135020 Demontáž pražcové kotvy ve výhybce kus  

   PP  
Demontáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 

  

  364 K 5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji kus  

   PP  
Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na odstranění kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a úpravu kameniva. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  365 K 5910136020 Montáž pražcové kotvy ve výhybce kus  

   PP  
Montáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a úpravu 
kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  366 K 5911001010 
Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 
5° 

kus  

   PP  

Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 
5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a 
nánosu maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných 
stoliček a jejich ošetření mazivem. 

  

  367 K 5911001020 
Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° 
až 4,5° 

kus  

   PP  

Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° 
až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a 
nánosu maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných 
stoliček a jejich ošetření mazivem. 

  

  368 K 5911001110 Čištění a mazání výhybky křižovatkové celé kus  

   PP  
Čištění a mazání výhybky křižovatkové celé. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění nečistot a nánosu maziva z výměnové části neb 
PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. 

  

  369 K 5911001120 Čištění a mazání výhybky křižovatkové poloviční kus  

   PP  
Čištění a mazání výhybky křižovatkové poloviční. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění nečistot a nánosu maziva z výměnové části neb 
PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. 

  

  370 K 5911003010 
Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 
1:11 nebo 14° až 5° 

kus  

   PP  

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 
1:11 nebo 14° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění 
kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo 
antikorozním prostředkem. 

  

  371 K 5911003020 
Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:12 až 
1:18,5 nebo 3° až 4,5° 

kus  

   PP  Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:12 až 
1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
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očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem 
nebo antikorozním prostředkem. 

  372 K 5911003210 Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křižovatkové celá kus  

   PP  

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křižovatkové celá. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a 
závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním 
prostředkem. 

  

  373 K 5911003220 
Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křižovatkové 
poloviční 

kus  

   PP  

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček křižovatkové 
poloviční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných 
stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo 
antikorozním prostředkem. 

  

  374 K 5911003310 
Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 
1:11 nebo 14° až 5° 

kus  

   PP  

Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 
1:11 nebo 14° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění 
kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo 
antikorozním prostředkem. 

  

  375 K 5911003320 
Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 
1:18,5 nebo 3° až 4,5° 

kus  

   PP  

Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 
1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem 
nebo antikorozním prostředkem. 

  

  376 K 5911003510 Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křižovatkové celé kus  

   PP  

Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křižovatkové celé. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a 
závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním 
prostředkem. 

  

  377 K 5911003520 
Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křižovatkové 
poloviční 

kus  

   PP  

Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křižovatkové 
poloviční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění kluzných 
stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo 
antikorozním prostředkem. 

  

  378 K 5911005110 
Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu 
kolejnice 

kus  

   PP  

Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu 
kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, 
nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  379 K 5911005210 Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice kus  

   PP  

Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení 
funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  380 K 5911005310 Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice kus  

   PP  

Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení 
funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  381 K 5911005430 Válečková stolička jazyka dotlačovací demontáž s upevněním na patu kolejnice kus  

   PP  

Válečková stolička jazyka dotlačovací demontáž s upevněním na patu kolejnice. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení 
funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  382 K 5911005450 Válečková stolička jazyka dotlačovací montáž s upevněním na patu kolejnice kus  

   PP  

Válečková stolička jazyka dotlačovací montáž s upevněním na patu kolejnice. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení 
funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  383 K 5911005470 Válečková stolička jazyka dotlačovací seřízení na patě kolejnice kus  

   PP  

Válečková stolička jazyka dotlačovací seřízení na patě kolejnice. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

  384 K 5911015010 Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65 m  

   PP  

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, 
úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, 
seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem.V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  385 K 5911015020 Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49 m  
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   PP  

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, 
úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, 
seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem.V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  386 K 5911017010 Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65 m  

   PP  

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, 
úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, 
seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení 
svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  387 K 5911017020 Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49 m  

   PP  

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, 
úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, 
seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení 
svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  388 K 5911031010 
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy 
UIC60 

m  

   PP  

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy 
UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a 
montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a 
upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  389 K 5911031030 Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy S49 m  

   PP  

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, 
úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, 
seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  390 K 5911033010 
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy 
UIC60 

m  

   PP  

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy 
UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a 
montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a 
upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  391 K 5911033030 
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy 
S49 

m  

   PP  

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, 
úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, 
seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  392 K 5911039010 Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy UIC60 m  

   PP  

Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy 
UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a 
montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a 
upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  393 K 5911039030 Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy S49 m  

   PP  

Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, 
úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, 
seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  394 K 5911041010 
Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy 
UIC60 

m  

   PP  Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy 
UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
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demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a 
montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a 
upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  395 K 5911041030 Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy S49 m  

   PP  

Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, 
úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, 
seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  396 K 5911113010 Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65 t  

   PP  

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové 
zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Hmotnost srdcovky=t 

  

  397 K 5911113020 Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49 t  

   PP  

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové 
zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Hmotnost srdcovky=t 

  

  398 K 5911113110 Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy UIC60 t  

   PP  

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové 
zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Hmotnost srdcovky=t 

  

  399 K 5911113120 Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65 t  

   PP  

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové 
zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Hmotnost srdcovky=t 

  

  400 K 5911113130 Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49 t  

   PP  

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové 
zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Hmotnost srdcovky=t 

  

  401 K 5911113310 
Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez 
výměny podkladnic 

t  

   PP  

Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez 
výměny podkladnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a 
demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 
mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Hmotnost srdcovky=t 

  

  402 K 5911113320 
Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně 
výměny sady podkladnic 

t  

   PP  

Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně 
výměny sady podkladnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření 
součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž 
styků. 
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   P  
Poznámka k položce: 
 
Hmotnost srdcovky=t 

  

  403 K 5911117010 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy UIC60 m  

   PP  

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení 
šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku dílu. 

  

   P  

Poznámka k položce: 
 
Délka přídržnice=m; 
Metr přídržnice=m 

  

  404 K 5911117030 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49 m  

   PP  

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení 
šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku dílu. 

  

   P  

Poznámka k položce: 
 
Délka přídržnice=m; 
Metr přídržnice=m 

  

  405 K 5911117110 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy UIC60 m  

   PP  

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení 
šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku dílu. 

  

   P  

Poznámka k položce: 
 
Délka přídržnice=m; 
Metr přídržnice=m 

  

  406 K 5911117130 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49 m  

   PP  

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení 
šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku dílu. 

  

   P  

Poznámka k položce: 
 
Délka přídržnice=m; 
Metr přídržnice=m 

  

  407 K 5911117230 
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy 
T 

m  

   PP  

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy 
T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, 
vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku dílu. 

  

   P  

Poznámka k položce: 
 
Délka přídržnice=m; 
Metr přídržnice=m 

  

  408 K 5911119010 Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy UIC60 kus  

   PP  

Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábku podložením, 
navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr přídržnice=m 

  

  409 K 5911119030 Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49 kus  

   PP  

Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábku podložením, 
navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr přídržnice=m 

  

  410 K 5911119130 Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T soustavy T m  

   PP  

Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T soustavy T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábku podložením, 
navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr přídržnice=m 

  

  411 K 5911233030 Demontáž jazykové opěrky soustavy S49 kus  

   PP  Demontáž jazykové opěrky soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. 
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   P  
Poznámka k položce: 
 
Opěrka=kus 

  

  412 K 5911235030 Demontáž opornicové opěrky soustavy S49 kus  

   PP  Demontáž opornicové opěrky soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Opěrka=kus 

  

  413 K 5911303030 Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49 kus  

   PP  

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné 
plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž 
upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Díl=kus 

  

  414 K 5911303130 Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49 kus  

   PP  

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a 
dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a 
montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Díl=kus 

  

  415 K 5911303230 Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49 kus  

   PP  

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a 
dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a 
montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Díl=kus 

  

  416 K 5911303330 Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49 kus  

   PP  

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a 
dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření impregnací, výměna a 
montáž upevňovadel a dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Díl=kus 

  

  417 K 5911305020 
Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem 
pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49 

kus  

   PP  

Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem 
pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, 
rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, soutyčí, 
úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, roubíků a závlaček, oprava 
vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava 
mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání 
přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových 
opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava vzdálenosti 
mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a 
přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Výměnová část=kus 

  

  418 K 5911307020 Výměna hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 kus  

   PP  

Výměna hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a 
seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Závěr=kus 

  

  419 K 5911313020 Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 kus  

   PP  

Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž 
součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a 
opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo výměna čepů a pouzder 
jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a 
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přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

   P  
Poznámka k položce: 
 
Závěr=kus 

  

  420 K 5911523030 
Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 
soustavy S49 

kus  

   PP  

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení 
zdvihu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, oprava vzájemné 
polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery 
mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého 
jazyka k opornici a na jazykové opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého 
jazyka a hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného 
chodu výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí 
výhybky mazivem.přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a 
ošetření kluzných částí výhybky mazivem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Výměnová část=kus 

  

  421 K 5911523130 
Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 
soustavy S49 

kus  

   PP  

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení 
zdvihu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, oprava vzájemné 
polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery 
mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého 
jazyka k opornici a na jazykové opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého 
jazyka a hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného 
chodu výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí 
výhybky mazivem.přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a 
ošetření kluzných částí výhybky mazivem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Výměnová část=kus 

  

  422 K 5911525030 
Výměna čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy 
S49 

kus  

   PP  

Výměna čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a 
montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření 
kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu. 

  

  423 K 5911641030 Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65 m  

   PP  

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení 
doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před 
položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  424 K 5911641040 Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49 m  

   PP  

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení 
doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před 
položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  425 K 5911641110 Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy UIC60 m  

   PP  

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení 
doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před 
položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  426 K 5911641120 Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy S49 m  

   PP  

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení 
doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před 
položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  427 K 5911655030 Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65 m  

   PP  

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na 
úložišti. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  428 K 5911655040 Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 m  

   PP  Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, 
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manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na 
úložišti. 

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  429 K 5911655110 Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy UIC60 m  

   PP  

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na 
úložišti. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  430 K 5911655120 Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy S49 m  

   PP  

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na 
úložišti. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  431 K 5911655220 Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy A m  

   PP  

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy A. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na 
úložišti. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  432 K 5911671030 
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné 
soustavy R65 

m  

   PP  
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost 
demontáže v ose koleje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  433 K 5911671040 
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné 
soustavy S49 

m  

   PP  
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost 
demontáže v ose koleje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  434 K 5911671070 
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce betonové 
soustavy UIC60 

m  

   PP  
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce betonové 
soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost 
demontáže v ose koleje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  435 K 5911671080 
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce betonové 
soustavy S49 

m  

   PP  
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce betonové 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost 
demontáže v ose koleje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  436 K 5911671100 
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové 
válcované soustavy A 

m  

   PP  
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové 
válcované soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za 
obtížnost demontáže v ose koleje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  437 K 5911707030 Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49 m  

   PP  
Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, manipulaci a naložení na dopravní prostředek 
nebo uložení mimo most. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Úhelník=m 

  

  438 K 5911709030 Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49 m  
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   PP  
Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž, vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Úhelník=m 

  

  439 K 5912050120 Staničení demontáž hektometrovníku kus  

   PP  
Staničení demontáž hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zemní práce a výměnu, demontáž nebo montáž staničení. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Díl=kus 

  

  440 K 5912050220 Staničení montáž hektometrovníku kus  

   PP  
Staničení montáž hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zemní práce a výměnu, demontáž nebo montáž staničení. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Díl=kus 

  

  441 K 5912060210 Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové kus  

   PP  
Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž součástí značky, úpravu a 
urovnání terénu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Značka=kus 

  

  442 K 5912065010 Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové kus  

   PP  
Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž součástí značky včetně zemních prací a úpravy 
terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Značka=kus 

  

  443 K 5912075020 Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV) kus  

   PP  Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady demontáž magnetických bodů včetně manipulace s kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Magnetický bod=kus 

  

  444 K 5912080020 Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV) kus  

   PP  
Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady montáž magnetických bodů včetně manipulace s kamenivem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Magnetický bod=kus 

  

  445 K 5913005010 Vyčištění železničního přejezdu od nánosu žlábek m  

   PP  
Vyčištění železničního přejezdu od nánosu žlábek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vyčištění a uložení výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 

  

  446 K 5913010010 Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy do 5 cm m  

   PP  

Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy do 5 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž asfaltobetonové 
vrstvy, závěrné zídky a případně podkladního dílu, opravu podkladního betonu, 
montáž zídky a dílu, doplnění a zhutnění asfaltobetonové vrstvy včetně zajištění 
plasticity mezi zídkou a vozovkou. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
případné odříznutí asfaltobetonové vrstvy, demontáž panelů přejezdu a dodávku 
materiálu. 

  

  447 K 5913010020 
Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy přes 5 
cm 

m  

   PP  

Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy přes 5 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
asfaltobetonové vrstvy, závěrné zídky a případně podkladního dílu, opravu 
podkladního betonu, montáž zídky a dílu, doplnění a zhutnění asfaltobetonové 
vrstvy včetně zajištění plasticity mezi zídkou a vozovkou. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na případné odříznutí asfaltobetonové vrstvy, demontáž 
panelů přejezdu a dodávku materiálu. 

  

  448 K 5913025010 Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel kus  

   PP  
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní 
prostředek. 

  

  449 K 5913025020 Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel kus  

   PP  
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní 
prostředek. 

  

  450 K 5913025030 Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín kus  
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   PP  
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní 
prostředek. 

  

  451 K 5913025080 Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace kus  

   PP  
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní 
prostředek. 

  

  452 K 5913030010 Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel kus  

   PP  
Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu. 

  

  453 K 5913030020 Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel kus  

   PP  
Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu. 

  

  454 K 5913030030 Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín kus  

   PP  
Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

  455 K 5913030080 Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace kus  

   PP  
Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu. 

  

  456 K 5913035010 
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní bez závěrných zídek 

m  

   PP  
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. 

  

  457 K 5913035020 Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní m  

   PP  
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, 
naložení na dopravní prostředek. 

  

  458 K 5913035030 
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní včetně závěrných zídek 

m  

   PP  
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. 

  

  459 K 5913035210 
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní bez závěrných zídek 

m  

   PP  
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. 

  

  460 K 5913035220 Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní m  

   PP  
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, 
naložení na dopravní prostředek. 

  

  461 K 5913035230 
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní včetně závěrných zídek 

m  

   PP  
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. 

  

  462 K 5913040010 
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní bez závěrných zídek 

m  

   PP  
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  463 K 5913040020 Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní m  

   PP  
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  464 K 5913040030 
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní včetně závěrných zídek 

m  

   PP  

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

  465 K 5913040210 
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní bez závěrných zídek 

m  

   PP  
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  466 K 5913040220 Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní m  

   PP  
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  467 K 5913040230 
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní včetně závěrných zídek 

m  
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   PP  

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

  468 K 5913045010 Demontáž závěrné zídky pro celopryžové přejezdové konstrukce betonové m  

   PP  

Demontáž závěrné zídky pro celopryžové přejezdové konstrukce betonové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž asfaltobetonu, 
zídky, podkladního dílu, úpravu terénu a naložení na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na odřezání asfaltobetonu. 

  

  469 K 5913050010 Montáž závěrné zídky pro celopryžové přejezdové konstrukce betonové m  

   PP  

Montáž závěrné zídky pro celopryžové přejezdové konstrukce betonové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce, montáž 
podkladního dílu a zídky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

  470 K 5913060010 Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu kus  

   PP  
Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní 
prostředek. 

  

  471 K 5913060020 Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu kus  

   PP  
Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní 
prostředek. 

  

  472 K 5913060030 Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu kus  

   PP  
Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na 
dopravní prostředek. 

  

  473 K 5913060050 Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce rektifikačního zařízení kus  

   PP  
Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce rektifikačního zařízení. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a 
naložení na dopravní prostředek. 

  

  474 K 5913065010 Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu kus  

   PP  
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  475 K 5913065020 Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu kus  

   PP  
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  476 K 5913065030 Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu kus  

   PP  
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  477 K 5913065050 Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji rektifikačního zařízení kus  

   PP  
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji rektifikačního zařízení. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  478 K 5913070010 
Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných 
zídek 

m  

   PP  
Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných 
zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a 
naložení na dopravní prostředek. 

  

  479 K 5913070020 Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní m  

   PP  
Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní 
prostředek. 

  

  480 K 5913070030 
Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných 
zídek 

m  

   PP  
Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných 
zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a 
naložení na dopravní prostředek. 

  

  481 K 5913075010 Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m  

   PP  
Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných 
zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  482 K 5913075020 Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní m  

   PP  
Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

  483 K 5913075030 
Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných 
zídek 

m  

   PP  
Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných 
zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  484 K 5913080010 Demontáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce m  

   PP  
Demontáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž zídky, podkladního dílu, naložení na 
dopravní prostředek a úpravu terénu. 
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  485 K 5913085010 Montáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce m  

   PP  
Montáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na zemní práce, montáž podkladního betonu, dílu a 
zídky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  486 K 5913105010 
Demontáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných 
zídek 

m  

   PP  
Demontáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných 
zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a 
naložení na dopravní prostředek. 

  

  487 K 5913105020 Demontáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní m  

   PP  
Demontáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní 
prostředek. 

  

  488 K 5913105030 
Demontáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně 
závěrných zídek 

m  

   PP  
Demontáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně 
závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
konstrukce a naložení na dopravní prostředek. 

  

  489 K 5913110010 
Montáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných 
zídek 

m  

   PP  
Montáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných 
zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  490 K 5913110020 Montáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní včetně závěrných zídek m  

   PP  
Montáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní včetně závěrných zídek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  491 K 5913110030 
Montáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných 
zídek 

m  

   PP  
Montáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných 
zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  492 K 5913130010 
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný 
trámec 

kus  

   PP  
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný 
trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení 
na dopravní prostředek. 

  

  493 K 5913130020 
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný 
trámec 

kus  

   PP  
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný 
trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení 
na dopravní prostředek. 

  

  494 K 5913130030 Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel kus  

   PP  Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. 

  

  495 K 5913130040 Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín kus  

   PP  
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na 
dopravní prostředek. 

  

  496 K 5913135010 Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný trámec kus  

   PP  
Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný trámec. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  497 K 5913135020 Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný trámec kus  

   PP  
Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný trámec. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  498 K 5913135030 Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel kus  

   PP  
Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

  499 K 5913135040 Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín kus  

   PP  
Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  500 K 5913185110 Výměna dřevěných dílů přechodu fošna m  

   PP  
Výměna dřevěných dílů přechodu fošna. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  501 K 5913185120 Výměna dřevěných dílů přechodu trámek m  

   PP  
Výměna dřevěných dílů přechodu trámek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  502 K 5913200010 Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní m2  

   PP  Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. 

  

  503 K 5913200020 Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní m2  
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   PP  Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. 

  

  504 K 5913200110 Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní m2  

   PP  Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. 

  

  505 K 5913200120 Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní m2  

   PP  Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. 

  

  506 K 5913205010 Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní m2  

   PP  
Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  507 K 5913205020 Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní m2  

   PP  
Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

  508 K 5913205110 Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní m2  

   PP  
Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  509 K 5913205120 Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní m2  

   PP  
Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

  510 K 5913215020 Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice m  

   PP  Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. 

  

  511 K 5913215030 Demontáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábku m  

   PP  Demontáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábku. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. 

  

  512 K 5913220020 Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice m  

   PP  
Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

  513 K 5913220030 Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábku m  

   PP  
Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábku. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

  514 K 5913235010 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm m  

   PP  Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na provedení úkolu. 

  

  515 K 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m  

   PP  Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na provedení úkolu. 

  

  516 K 5913240010 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm m2  

   PP  
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 

  

  517 K 5913240020 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm m2  

   PP  
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 

  

  518 K 5913245010 Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou m  

   PP  

Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, 
nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  519 K 5913245210 Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 5 cm m2  

   PP  

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, 
nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  520 K 5913245220 Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 10 cm m2  

   PP  

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, 
nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  521 K 5913255020 
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky 
do 10 cm 

m2  

   PP  

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky 
do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s 
živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  522 K 5913255030 
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou 
vrstvou tloušťky do 15 cm 

m2  

   PP  Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou 
vrstvou tloušťky do 15 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
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zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na manipulaci. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  523 K 5913255040 
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou 
vrstvou tloušťky do 20 cm 

m2  

   PP  

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou 
vrstvou tloušťky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na manipulaci. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  524 K 5913280025 Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu m2  

   PP  
Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a 
naložení na dopravní prostředek. 

  

  525 K 5913280035 Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu m2  

   PP  
Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a 
naložení na dopravní prostředek. 

  

  526 K 5913280210 Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu m  

   PP  
Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na 
dopravní prostředek. 

  

  527 K 5913285025 Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu m2  

   PP  
Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  528 K 5913285035 Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu m2  

   PP  
Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  529 K 5913285210 Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu m  

   PP  
Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  530 K 5913300010 Demontáž silničních panelů komunikace dočasná m2  

   PP  
Demontáž silničních panelů komunikace dočasná. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění panelů, úpravu plochy a naložení na dopravní 
prostředek. 

  

  531 K 5913300020 Demontáž silničních panelů komunikace trvalá m2  

   PP  
Demontáž silničních panelů komunikace trvalá. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění panelů, úpravu plochy a naložení na dopravní 
prostředek. 

  

  532 K 5913305010 Montáž silničních panelů komunikace dočasná m2  

   PP  
Montáž silničních panelů komunikace dočasná. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu podkladní vrstvy a uložení panelů. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  533 K 5913305020 Montáž silničních panelů komunikace trvalá m2  

   PP  
Montáž silničních panelů komunikace trvalá. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu podkladní vrstvy a uložení panelů. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  534 K 5913320040 Oplocení dráhy montáž pletiva m  

   PP  

Oplocení dráhy montáž pletiva. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných zemních 
prací, urovnání terénu a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  535 K 5913320044 Oplocení dráhy montáž sloupku včetně patky kus  

   PP  

Oplocení dráhy montáž sloupku včetně patky. Poznámka: 1. V cenách na zřízení 
jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně případných 
zemních prací, urovnání terénu a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  536 K 5913335020 Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm m  

   PP  

Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu, případně 
starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a odstínu 
včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

  537 K 5913335120 Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná čára šíře do 125 mm m  

   PP  

Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná čára šíře do 125 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu, případně 
starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a odstínu 
včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

  538 K 5913410020 Nátěr traťových značek hektometrovníku kus  

   PP  

Nátěr traťových značek hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění drnu a plevelů u značky, očištění od starého nátěru a 
nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně 
případného popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  539 K 5913410030 Nátěr traťových značek námezníku kus  
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   PP  

Nátěr traťových značek námezníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění drnu a plevelů u značky, očištění od starého nátěru a 
nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně 
případného popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  540 K 5913420030 Nátěr výstroje dráhy jednobarevný trubky průměru 60 mm m  

   PP  

Nátěr výstroje dráhy jednobarevný trubky průměru 60 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru a nečistot, 
provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  541 K 5913420140 Nátěr výstroje dráhy jednobarevný jeklu 60x60 mm m  

   PP  

Nátěr výstroje dráhy jednobarevný jeklu 60x60 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového 
nátěru barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

  542 K 5913420240 Nátěr výstroje dráhy jednobarevný profilu L, T nebo U 60x60 mm m  

   PP  

Nátěr výstroje dráhy jednobarevný profilu L, T nebo U 60x60 mm. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru a nečistot, 
provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  543 K 5913440020 Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 125 mm m  

   PP  

Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 125 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu pásu od starého nátěru a 
nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr pruhu=m 

  

  544 K 5913440030 Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm m  

   PP  

Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu pásu od starého nátěru a 
nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr pruhu=m 

  

  545 K 5914001020 Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x0,5x0,5 m (0,250 m3) kus  

   PP  

Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x0,5x0,5 m (0,250 
m3). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přípravu gabionové 
drážky, montáž koše, vyskládání pohledových stran a vyplnění koše kamenivem. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Koš=kus 

  

  546 K 5914001050 Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x0,5 m (0,500 m3) kus  

   PP  

Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x0,5 m (0,500 
m3). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přípravu gabionové 
drážky, montáž koše, vyskládání pohledových stran a vyplnění koše kamenivem. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Koš=kus 

  

  547 K 5914001060 Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x1,0 m (1,000 m3) kus  

   PP  

Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x1,0 m (1,000 
m3). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přípravu gabionové 
drážky, montáž koše, vyskládání pohledových stran a vyplnění koše kamenivem. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Koš=kus 

  

  548 K 5914001070 Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,5x1,0x1,0 m (1,500 m3) kus  

   PP  

Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,5x1,0x1,0 m (1,500 
m3). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přípravu gabionové 
drážky, montáž koše, vyskládání pohledových stran a vyplnění koše kamenivem. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Koš=kus 

  

  549 K 5914015010 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný m3  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  550 K 5914015020 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný m3  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 
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  551 K 5914015030 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu m3  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  552 K 5914015040 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem m3  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  553 K 5914015050 Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpusť kus  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpusť. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  554 K 5914015060 Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin m3  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  555 K 5914015100 Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpusť m3  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpusť. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  556 K 5914015110 Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén) m  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén). Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  557 K 5914015130 Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpusť s mříží m  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpusť s mříží. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  558 K 5914020010 Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný m3  

   PP  

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu a nečistot, rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  559 K 5914020020 Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný m3  

   PP  

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu a nečistot, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  560 K 5914035010 Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice m  

   PP  

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení 
podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční 
dočištění a dodávku materiálu. 

  

  561 K 5914035470 Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výusť z lomového kamene m  

   PP  

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výusť z lomového kamene. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a 
uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. 

  

  562 K 5914035510 Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou m  

   PP  

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a 
uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. 

  

  563 K 5914035550 Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly m  

   PP  

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a 
uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. 

  

  564 K 5914035560 
Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti monolitická betonová 
konstrukce 

m  

   PP  

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti monolitická betonová 
konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní 
vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. 

  

  565 K 5914040110 Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím potrubí trativodu m  
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   PP  

Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím potrubí trativodu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na pročištění nebo propláchnutí, 
odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné. 

  

  566 K 5914055010 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu m  

   PP  

Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásyp 
zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení 
výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. 

  

  567 K 5914055020 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu m  

   PP  

Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásyp 
zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení 
výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. 

  

  568 K 5914055060 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího žebra m  

   PP  

Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího žebra. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a 
zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. 

  

  569 K 5914065010 Odstranění deformací zemního tělesa a konstrukčních vrstev sanací m3  

   PP  

Odstranění deformací zemního tělesa a konstrukčních vrstev sanací. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na obnovení technických vlastností 
železničního spodku výměnou vrstev zemního tělesa a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zemní práce a 
dodávku materiálu. 

  

  570 K 5914075010 Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m m2  

   PP  
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m. 
Poznámka: 1. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a 
odtěžení zeminy. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
VL Ž4 typ 2 

  

  571 K 5914075020 Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m m2  

   PP  
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m. 
Poznámka: 1. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a 
odtěžení zeminy. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
VL Ž4 typ 2 

  

  572 K 5914075110 Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m m2  

   PP  
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m. 
Poznámka: 1. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a 
odtěžení zeminy. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
VL Ž4 typ 3 

  

  573 K 5914075120 Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m m2  

   PP  
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m. 
Poznámka: 1. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a 
odtěžení zeminy. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
VL Ž4 typ 3 

  

  574 K 5914080020 Zřízení ochrany zemních svahů technické m2  

   PP  
Zřízení ochrany zemních svahů technické. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a zemní práce. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
VL Ž5 

  

  575 K 5914090010 Zřízení zemního valu z přebytečného výzisku KL a zeminy m3  

   PP  

Zřízení zemního valu z přebytečného výzisku KL a zeminy. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na rozprostření zeminy, úpravu a osvahování 
valu jako ochrany proti hluku a sněhu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
vegetační úpravu. 

  

  576 K 5914095010 Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů m2  

   PP  

Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění skalních bloků od 
vegetace, likvidaci porostů spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na přepravu a uložení 
na skládce. 

  

  577 K 5914095020 Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny m3  

   PP  Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění skalních bloků od 
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vegetace, likvidaci porostů spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na přepravu a uložení 
na skládce. 

  578 K 5914110010 Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá m2  

   PP  

Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku 
kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu. 

  

  579 K 5914110050 Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu m  

   PP  

Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

  580 K 5914110110 Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice kus  

   PP  
Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  581 K 5914110140 Oprava nástupiště z prefabrikátů desky kus  

   PP  
Oprava nástupiště z prefabrikátů desky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  582 K 5914110150 Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer kus  

   PP  
Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  583 K 5914110160 Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65 kus  

   PP  
Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  584 K 5914110170 Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95 kus  

   PP  
Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  585 K 5914115310 Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145 kus  

   PP  
Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 

  

  586 K 5914115360 Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230 kus  

   PP  
Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti. 

  

  587 K 5914120010 Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři m  

   PP  
Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo 
naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  588 K 5914120020 Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer m  

   PP  
Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo 
naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  589 K 5914120030 Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného včetně podložek m  

   PP  
Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného včetně podložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich 
uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  590 K 5914120040 Demontáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranného včetně podložek m  

   PP  
Demontáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranného včetně podložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich 
uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  591 K 5914120050 Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145 m  

   PP  
Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo 
naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  592 K 5914120100 Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KS 230 m  

   PP  
Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo 
naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  593 K 5914125010 Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145 m  

   PP  
Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  594 K 5914125060 Montáž nástupištních desek Sudop KS 230 m  

   PP  
Montáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  595 K 5914130020 Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer m  

   PP  
Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 
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  596 K 5914130030 Montáž nástupiště úrovňového Tischer m  

   PP  
Montáž nástupiště úrovňového Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  597 K 5914130040 Montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranné m  

   PP  
Montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranné. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  598 K 5914130050 Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145 m  

   PP  
Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  599 K 5914130090 Montáž nástupiště úrovňového Sudop KD (KS) 230 m  

   PP  
Montáž nástupiště úrovňového Sudop KD (KS) 230. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  600 K 5914152010 Zřízení zarážedla zemního kus  

   PP  
Zřízení zarážedla zemního. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

  601 K 5914152020 Zřízení zarážedla kolejnicového kus  

   PP  
Zřízení zarážedla kolejnicového. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu. 

  

  602 K 5914155020 Oprava rampy spárování jakéhokoli zdiva m2  

   PP  
Oprava rampy spárování jakéhokoli zdiva. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  603 K 5914155030 Oprava rampy zdiva m2  

   PP  
Oprava rampy zdiva. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  604 K 5915005010 
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 

m3  

   PP  
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  605 K 5915005020 
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 2 

m3  

   PP  
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  606 K 5915005030 
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 

m3  

   PP  
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  607 K 5915005040 
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 

m3  

   PP  
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  608 K 5915007010 Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění m3  

   PP  Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění. Poznámka: 
1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

  

  609 K 5915007020 Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním m3  

   PP  Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. Poznámka: 
1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

  

  610 K 5915010010 
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 

m3  

   PP  
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  611 K 5915010020 
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 2 

m3  

   PP  
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  612 K 5915010030 
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 

m3  

   PP  
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  613 K 5915010040 
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 

m3  
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   PP  
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  614 K 5915015010 Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu m2  

   PP  
Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek. 

  

  615 K 5915015020 Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu m2  

   PP  
Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 

  

  616 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2  

   PP  
Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a 
zeminy s jejich případnou rekultivací. 

  

  617 K 5915025010 Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky m2  

   PP  
Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na rozhrnutí a urovnání KL a terénu z 
důvodu rušení trati. 

  

  618 K 5915030010 Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel m3  

   PP  

Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na 
dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dopravu a skládkovné. 

  

  619 K 5915030020 Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam m3  

   PP  

Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na 
dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dopravu a skládkovné. 

  

  620 K 5915030030 Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových vah m3  

   PP  

Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových vah. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na 
dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dopravu a skládkovné. 

  

  621 K 5917005310 Protihluková stěna dřevěná oprava latí m  

   PP  

Protihluková stěna dřevěná oprava latí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 
výzisku a skládkovné. 

  

  622 K 5917005340 Protihluková stěna dřevěná oprava nátěru m2  

   PP  

Protihluková stěna dřevěná oprava nátěru. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku a skládkovné. 

  

  623 K 5917010110 Protihluková stěna betonová demontáž dílu m2  

   PP  
Protihluková stěna betonová demontáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné. 

  

  624 K 5917010210 Protihluková stěna betonová montáž dílu m2  

   PP  
Protihluková stěna betonová montáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné. 

  

  625 K 5917015110 Protihluková stěna plastová demontáž dílu m2  

   PP  
Protihluková stěna plastová demontáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné. 

  

  626 K 5917015210 Protihluková stěna plastová montáž dílu m2  

   PP  
Protihluková stěna plastová montáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné. 

  

  627 K 5917035010 Údržba kolejnicového mazníku mechanického doplnění maziva kg  

   PP  

Údržba kolejnicového mazníku mechanického doplnění maziva. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na doplnění mazníku mazivem, natlakování a 
kontrolu funkčnosti a/nebo výměnu lišty a seřízení aplikace maziva. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  628 K 5917040030 Kolejnicový mazník mechanický montáž kus  

   PP  

Kolejnicový mazník mechanický montáž. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, nebo montáž včetně doplnění mazníku mazivem, 
natlakování, seřízení a kontrolu funkčnosti.a zajištění funkčnosti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  629 K 5917040040 Kolejnicový mazník mechanický demontáž kus  

   PP  

Kolejnicový mazník mechanický demontáž. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, nebo montáž včetně doplnění mazníku 
mazivem, natlakování, seřízení a kontrolu funkčnosti.a zajištění funkčnosti. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  630 K 5917060020 Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí m  
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   PP  

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 
a skládkovné. 

  

  631 K 5917060040 Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení m  

   PP  
Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu a skládkovné. 

  

  632 K 5918001010 Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - rypadlem hod  

   PP  
Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - rypadlem. 
Poznámka: 1. Cena je určena pro provedení prací, které nejsou součástí tohoto 
sborníku. 

  

  633 K 5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí t  

   PP  
Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo 
do skladu. 

  

  634 K 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t  

   PP  Třídění pražců a kolejnicových podpor. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu. 

  

  635 K 5999005030 Třídění kolejnic t  

   PP  Třídění kolejnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu. 

  

  636 K 5999010010 Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t  

   PP  

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím 
prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. 
Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení. 

  

  637 K 5999010020 Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t t  

   PP  

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím 
prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. 
Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení. 

  

  638 K 5999015010 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t  

   PP  

Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, 
přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce 
v blízkosti trakčního vedení. 

  

  639 K 5999015020 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t t  

   PP  

Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, 
přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce 
v blízkosti trakčního vedení. 

  

  640 K 7497371630 
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na 
elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech 

kus  

   PP  
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na 
elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího 
zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami 

  

  641 K 7497351560 
Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových 
obvodech 

kus  

   PP  Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových 
obvodech 

  

  642 K 7592007076 Demontáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 kus  

   PP  Demontáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30   

  643 K 7592005076 Montáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 kus  

   PP  Montáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 - uložení a připevnění 
na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení 

  

  644 K 7592007120 Demontáž informačního bodu MIB 6 kus  

   PP  Demontáž informačního bodu MIB 6   

  645 K 7592005120 Montáž informačního bodu MIB 6 kus  

   PP  Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, 
seřízení, přezkoušení 

  

  646 K 7592007162 Demontáž balízy z upevňovací sady kus  

   PP  Demontáž balízy z upevňovací sady   

  647 K 7592005162 
Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, 
Vortok apod) 

kus  

   PP  Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, 
Vortok apod) 

  

  648 K 7594105405 Zřízení otvoru pro ukolejnění / propojení typu Cembre kus  

   PP  Zřízení otvoru pro ukolejnění / propojení typu Cembre - navrtání otvoru do 
kolejnice, nalisování pouzdra 

  

  649 K 7594105410 
Výměna pouzdra (elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve stojně 
lisováním 

kus  

   PP  Výměna pouzdra (elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve stojně 
lisováním - demontáž původního pouzdra, nalisování nového 

  

  650 K 7594107360 Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 kus  

   PP  Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301   
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  651 K 7594105360 Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 kus  

   PP  
Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 - rozměření místa připojení, 
případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady lanových propojení dvojice 
stykových transformátorů 

  

  652 K 7493371045 
Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné tyče výhybek a PHS s 
pérovými příchytkami 

kus  

   PP  Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné tyče výhybek a PHS s 
pérovými příchytkami 

  

  653 K 7493351095 Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče s pérovými příchytkami kus  

   PP  Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče s pérovými příchytkami   

  654 K 7493371055 
Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné desky v prostoru 
závěru výhybky 

kus  

   PP  Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné desky v prostoru 
závěru výhybky 

  

  655 K 7493351100 Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče v místě závěru výhybky kus  

   PP  Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče v místě závěru výhybky   

  656 K 7493371050 
Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné tyče v místě závěru 
výhybky 

kus  

   PP  Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné tyče v místě závěru 
výhybky 

  

  657 K 7493351105 
Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče topné desky v prostoru 
závěru výhybky 

kus  

   PP  Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče topné desky v prostoru 
závěru výhybky 

  

   D M Práce a dodávky M   

  658 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t  

   PP  Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI   

  659 M 5955101005 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t  

   PP  Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII   

  660 M 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 t  

   PP  Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32   

  661 M 5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t  

   PP  Kamenivo drcené drť frakce 4/8   

  662 M 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t  

   PP  Kamenivo drcené drť frakce 8/16   

  663 M 5955101045 Lomový kámen tříděný pro rovnaniny t  

   PP  Lomový kámen tříděný pro rovnaniny   

  664 M 5956101000 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm kus  

   PP  Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm   

  665 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus  

   PP  Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm   

  666 M 5956116000 Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260 m3  

   PP  Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260   

  667 M 5956116005 Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260 m3  

   PP  Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260   

  668 M 5956131000 Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců kus  

   PP  Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců   

  669 M 5956140045 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-
ŽS4 

kus  

   PP  Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-
ŽS4 

  

  670 M 5956140025 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC) nebo B 
91S/2 (S) 

kus  

   PP  Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC)   

  671 M 5956140040 Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B03 (S) kus  

   PP  Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B03 (S)   

  672 M 5956155001 Pražec betonový výhybkový nevystrojený m  

   PP  Pražec betonový výhybkový nevystrojený   

  673 M 5957101000 Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m kus  

   PP  Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m   

  674 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus  

   PP  Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m   

  675 M 5957140015 Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů kus  

   PP  Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů   

  676 M 5957140030 Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory kus  

   PP  Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory   

  677 M 5957140035 Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory kus  

   PP  Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory   

  678 M 5958101005 Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm kus  

   PP  Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm   

  679 M 5958101015 Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. R  750 mm kus  

   PP  Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. R  750 mm   

  680 M 5958107000 Šroub spojkový M24 x 120 mm kus  

   PP  Šroub spojkový M24 x 120 mm   

  681 M 5958107005 Šroub spojkový M24 x 140 mm kus  
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   PP  Šroub spojkový M24 x 140 mm   

  682 M 5958125000 Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7) kus  

   PP  Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)   

  683 M 5958125005 
Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, 
podložka Uls6) 

kus  

   PP  Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, 
podložka Uls6) 

  

  684 M 5958125010 
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, 
podložka Fe6) 

kus  

   PP  Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, 
podložka Fe6) 

  

  685 M 5958128000 Komplety Skl 14  (svěrka Skl 14, vrtule R1,podložka Uls7) kus  

   PP  Komplety Skl 14  (svěrka Skl 14, vrtule R1,podložka Uls7)   

  686 M 5958128005 Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) kus  

   PP  Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)   

  687 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus  

   PP  Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)   

  688 M 5958131050 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145) kus  

   PP  Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145)   

  689 M 5958131060 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M22 kus  

   PP  Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M22   

  690 M 5958131065 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M24 kus  

   PP  Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M24   

  691 M 5958131070 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus  

   PP  Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6   

  692 M 5958134030 Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic kus  

   PP  Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic   

  693 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus  

   PP  Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6   

  694 M 5958134041 Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 kus  

   PP  Součásti upevňovací šroub svěrkový T5   

  695 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus  

   PP  Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80   

  696 M 5958134043 Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70) kus  

   PP  Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70)   

  697 M 5958134044 Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80) kus  

   PP  Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)   

  698 M 5958134110 Součásti upevňovací matice M22 kus  

   PP  Součásti upevňovací matice M22   

  699 M 5958134115 Součásti upevňovací matice M24 kus  

   PP  Součásti upevňovací matice M24   

  700 M 5958134025 Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 kus  

   PP  Součásti upevňovací svěrka ŽS 4   

  701 M 5958134010 Součásti upevňovací svěrka Skl 14 kus  

   PP  Součásti upevňovací svěrka Skl 14   

  702 M 5958134020 Součásti upevňovací svěrka Skl 24 kus  

   PP  Součásti upevňovací svěrka Skl 24   

  703 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus  

   PP  Součásti upevňovací vrtule R1(145)   

  704 M 5958134080 Součásti upevňovací vrtule R2 (160) kus  

   PP  Součásti upevňovací vrtule R2 (160)   

  705 M 5958134120 Součásti upevňovací matice M24 samojistná kus  

   PP  Součásti upevňovací matice M24 samojistná   

  706 M 5958134140 Součásti upevňovací vložka M kus  

   PP  Součásti upevňovací vložka M   

  707 M 5958140000 Podkladnice žebrová tv. S4 kus  

   PP  Podkladnice žebrová tv. S4   

  708 M 5958140005 Podkladnice žebrová tv. S4pl kus  

   PP  Podkladnice žebrová tv. S4pl   

  709 M 5958140015 Podkladnice žebrová tv. R4 kus  

   PP  Podkladnice žebrová tv. R4   

  710 M 5958140020 Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl) kus  

   PP  Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl)   

  711 M 5958155000 Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12 kus  

   PP  Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12   

  712 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus  

   PP  Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6   

  713 M 5958158020 Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 kus  

   PP  Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6   

  714 M 5958158030 Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh) kus  

   PP  Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)   

  715 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus  

   PP  Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)   

  716 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2  

   PP  Polyetylenové pásy v kotoučích   
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  717 M 5958164000 Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774 kus  

   PP  Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774   

  718 M 5958170000 Boční izolátor FCI a FCII. tl.8 mm-základní typ 7551 kus  

   PP  Boční izolátor FCI a FCII. tl.8 mm-základní typ 7551   

  719 M 5958179010 Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka kus  

   PP  Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka   

  720 M 5958179015 Hmoždinka dělená regenerační vložka DRV-1Z kus  

   PP  Hmoždinka dělená regenerační vložka DRV-1Z   

  721 M 5960101000 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91 kus  

   PP  Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91   

  722 M 5960101005 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8 kus  

   PP  Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8   

  723 M 5960101010 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6 kus  

   PP  Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6   

  724 M 5960101015 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5 kus  

   PP  Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5   

  725 M 5960101020 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 2 kus  

   PP  Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 2   

  726 M 5960101040 Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný kus  

   PP  Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný   

  727 M 5960101045 Pražcové kotvy pro pražec betonový výhybkový VPS kus  

   PP  Pražcové kotvy pro pražec betonový výhybkový VPS   

  728 M 5961176325 Čelisťový závěr I. ČZ pro JS49 1:9-300 (klasik 1x závěr) kus  

   PP  Čelisťový závěr I. ČZ pro JS49 1:9-300 (klasik 1x závěr)   

  729 M 5961178000 Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička kus  

   PP  Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička   

  730 M 5961178000.1 Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička SVV-B kus  

   PP  Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička SVV-B   

  731 M 5961178000.2 Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička SVV-D kus  

   PP  Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička SVV-D   

  732 M 5962101120 Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky kus  

   PP  Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky   

  733 M 5962104000 Hranice námezník betonový kus  

   PP  Hranice námezník betonový   

  734 M 5962107000 Piktogramy zákaz vstupu kus  

   PP  Piktogramy zákaz vstupu   

  735 M 5962113000 Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm kus  

   PP  Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm   

  736 M 5962114000 Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní kus  

   PP  Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní   

  737 M 5963101000 Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace m  

   PP  Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace   

  738 M 5963101003 Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. T m  

   PP  Přejezd celopryžový  pro zatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. T   

  739 M 5963101035 Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní   

  740 M 5963101040 Přejezd celopryžový Strail panel vnější kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail panel vnější   

  741 M 5963101065 Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní pedeStrail kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní pedeStrail   

  742 M 5963101070 Přejezd celopryžový Strail panel vnější pedeStrail kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail panel vnější pedeStrail   

  743 M 5963101045 Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka   

  744 M 5963101055R Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero/drážka kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero/drážka   

  745 M 5963101050 Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm   

  746 M 5963101075 Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1800 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1800 mm   

  747 M 5963101090R Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 900 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 900 mm   

  748 M 5963101080 Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm   

  749 M 5963101085 Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm   

  750 M 5963101090 Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 900 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 900 mm   

  751 M 5963101105 Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm   

  752 M 5963101115 Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1800 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1800 mm   

  753 M 5963101120 Přejezd celopryžový Strail betonový základ délky 1500 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail betonový základ délky 1500 mm   



 
 

 PŘÍLOHA Č. 3 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

61/72                                                                                                                                                                                       VZ 63523006 

 

  754 M 5963101130 Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnější kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnější   

  755 M 5963101125 Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnitřní kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnitřní   

  756 M 5963101135 Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu   

  757 M 5963102050 
Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínaný 
přírubami panel vnitřní 

kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínaný 
přírubami panel vnitřní 

  

  758 M 5963102060 
Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínaný 
přírubami panel vnější 700mm 

kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínaný 
přírubami panel vnější 700mm 

  

  759 M 5963102070 
Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínaný 
přírubami panel vnější 900mm 

kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínaný 
přírubami panel vnější 900mm 

  

  760 M 5963102080 
Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínaný 
přírubami, náběhový klín 

kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínaný 
přírubami, náběhový klín 

  

  761 M 5963102150 
Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínaný 
šrouby panel vnitřní 

kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínaný 
šrouby panel vnitřní 

  

  762 M 5963102160 
Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínaný 
šrouby panel vnější 700 mm 

kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínaný 
šrouby panel vnější 700 mm 

  

  763 M 5963102170 
Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínaný 
šrouby panel vnější 900 mm 

kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínaný 
šrouby panel vnější 900 mm 

  

  764 M 5963102180 
Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínaný 
šrouby, náběhový klín 

kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínaný 
šrouby, náběhový klín 

  

  765 M 5963102190 
Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínaný 
šrouby, koncové táhlo 

kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínaný 
šrouby, koncové táhlo 

  

  766 M 5963102390 Přejezd celopryžový Rosehill příslušenství Kryt otvoru pro šrouby, pryžový kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill příslušenství Kryt otvoru pro šrouby, pryžový   

  767 M 5963102350 Přejezd celopryžový Rosehill příslušenství Spojovací příruba "U" kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill příslušenství Spojovací příruba "U"   

  768 M 5963102360 Přejezd celopryžový Rosehill příslušenství Spojovací příruba "H" kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill příslušenství Spojovací příruba "H"   

  769 M 5963102280 Přejezd celopryžový Rosehill závěrná zídka betonová 1,8m kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill závěrná zídka betonová 1,8m   

  770 M 5963102300 Přejezd celopryžový Rosehill závěrná zídka pryžová standart 1,8m kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill závěrná zídka pryžová standart 1,8m   

  771 M 5963107010 Přejezd zádlažbový panel vnitřní kus  

   PP  Přejezd zádlažbový panel vnitřní   

  772 M 5963125005 Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15 kus  

   PP  Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15   

  773 M 5963131000 Přechod pro pěší dřevěný z fošen m  

   PP  Přechod pro pěší dřevěný z fošen   

  774 M 5963134000 Náběhový klín dřevěný kus  

   PP  Náběhový klín dřevěný   

  775 M 5963137000 Pryžový profil hadice m  

   PP  Pryžový profil hadice   

  776 M 5963140000 Závěrná zídka závěrný práh BR 13-120 kus  

   PP  Závěrná zídka závěrný práh BR 13-120   

  777 M 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t  

   PP  Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva   

  778 M 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t  

   PP  Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva   

  779 M 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg  

   PP  Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry   

  780 M 5963155000 Asfaltová páska tavitelná 25x10 m  

   PP  Asfaltová páska tavitelná 25x10   

  781 M 5963155005 Asfaltová páska těsnící m  

   PP  Asfaltová páska těsnící   

  782 M 5963157000 Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní kg  
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   PP  Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní   

  783 M 5963157005 Nátěr hmota nátěrová syntetická základní litr  

   PP  Nátěr hmota nátěrová syntetická základní   

  784 M R1 Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá kg  

   PP  Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá   

  785 M R2 Balotina T18 posyp pro vodorovné značení kg  

   PP  Balotina T18 posyp pro vodorovné značení   

  786 M 5964103005 Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm m  

   PP  Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm   

  787 M 5964103065 Drenážní plastové díly koleno 90° DN 150 mm kus  

   PP  Drenážní plastové díly koleno 90° DN 150 mm   

  788 M 5964103085 Drenážní plastové díly koleno 45° DN 150 mm kus  

   PP  Drenážní plastové díly koleno 45° DN 150 mm   

  789 M 5964103120 Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250  1 vtok/1 odtok DN 250 mm kus  

   PP  Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250  1 vtok/1 odtok DN 250 mm   

  790 M 5964103125 Drenážní plastové díly šachta odbočná DN 400/250  2 vtoky/1 odtok DN 250 mm kus  

   PP  Drenážní plastové díly šachta odbočná DN 400/250  2 vtoky/1 odtok DN 250 mm   

  791 M 5964103130 Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m kus  

   PP  Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m   

  792 M 5964103135 Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400 kus  

   PP  Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400   

  793 M 5964104000 Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150 m  

   PP  Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150   

  794 M 5964105010 Díly pro odvodnění betonové skruž šachtová 1000x1000 kus  

   PP  Díly pro odvodnění betonové skruž šachtová 1000x1000   

  795 M 5964105020 Díly pro odvodnění betonové zákrytová deska skruže 1000/625x200 kus  

   PP  Díly pro odvodnění betonové zákrytová deska skruže 1000/625x200   

  796 M 5964115000 Příkopový žlab tvaru J kus  

   PP  Příkopový žlab tvaru J   

  797 M 5964117010 Poklop příkopového žlabu tvaru U kus  

   PP  Poklop příkopového žlabu tvaru U   

  798 M 5964119005 Příkopová tvárnice TZZ 5 kus  

   PP  Příkopová tvárnice TZZ 5   

  799 M 5964121000 Prahová vpusť výztužená vč. mříží kus  

   PP  Prahová vpusť výztužená vč. mříží   

  800 M 5964147000 Nástupištní díly blok úložný U65 kus  

   PP  Nástupištní díly blok úložný U65   

  801 M 5964147015 Nástupištní díly podložka pod tvárnici Tischer kus  

   PP  Nástupištní díly podložka pod tvárnici Tischer   

  802 M 5964147020 Nástupištní díly tvárnice Tischer B kus  

   PP  Nástupištní díly tvárnice Tischer B   

  803 M 5964147130 Nástupištní díly hrana H 130 základní kus  

   PP  Nástupištní díly hrana H 130 základní   

  804 M 5964147145 Nástupištní díly dlažební deska 99,7x94,7x8 s vodící linií kus  

   PP  Nástupištní díly dlažební deska 99,7x94,7x8 s vodící linií   

  805 M 5964147025 Nástupištní díly konzolová deska K 145 kus  

   PP  Nástupištní díly konzolová deska K 145   

  806 M 5964159000 Obrubník krajový kus  

   PP  Obrubník krajový   

  807 M 5964159005 Obrubník chodníkový kus  

   PP  Obrubník chodníkový   

  808 M 5964151000 Dlažba zámková hladká cihla m2  

   PP  Dlažba zámková hladká cihla   

  809 M 5964151005 Dlažba zámková hladká kostka m2  

   PP  Dlažba zámková hladká kostka   

  810 M 5964151025 Dlažba zámková pro nevidomé cihla m2  

   PP  Dlažba zámková pro nevidomé cihla   

  811 M 5964151030 Dlažba zámková pro nevidomé kostka m2  

   PP  Dlažba zámková pro nevidomé kostka   

  812 M 5964153005 Dlaždice betonová 30x30 kus  

   PP  Dlaždice betonová 30x30   

  813 M 5964153000 Dlaždice betonová 40x40 kus  

   PP  Dlaždice betonová 40x40   

  814 M 5964155005 Dlažební kostky 8/10 t  

   PP  Dlažební kostky 8/10   

  815 M 5964161025 Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916 m3  

   PP  Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916   

  816 M 5964163005 Řezivo hranoly m3  

   PP  Řezivo hranoly   

  817 M 5964163015 Řezivo desky m3  

   PP  Řezivo desky   

  818 M 5964167065 Sloupek plotní pozink délka/průměr 2500/50 mm kus  

   PP  Sloupek plotní pozink délka/průměr 2500/50 mm   

  819 M 5964171000 Krytka sloupku 50 mm kus  

   PP  Krytka sloupku 50 mm   
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  820 M 5964173010 Plotové pletivo 2,5 mm, 60x60 mm; PVC výška 180 m  

   PP  Plotové pletivo 2,5 mm, 60x60 mm; PVC výška 180   

  821 M 5964175005 Zarážedlo kolejové tvaru S49 kus  

   PP  Zarážedlo kolejové tvaru S49   

  822 M 5964102050 
Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x100 mm 1,00x1,00x1,00 m (1,000 
m3) 

kus  

   PP  Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x100 mm 1,00x1,00x1,00 m (1,000 
m3) 

  

  823 M 5964133000 Geotextilie základní m2  

   PP  Geotextilie základní   

  824 M 5964133005 Geotextilie separační m2  

   PP  Geotextilie separační   

  825 M 7594110915 
Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 norma 708549006 
(HM0404223990716) 

kus  

   PP  Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 norma 708549006 
(HM0404223990716) 

  

  826 M 7594110925 
Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 
708549007 (HM0404223990733) 

kus  

   PP  Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 
708549007 (HM0404223990733) 

  

  827 M 7594110035 
Lanové propojení s kolíkovým ukončením KB 1xCu50/700 norma 703569005 
(HM0404223310000) 

kus  

   PP  Lanové propojení s kolíkovým ukončením KB 1xCu50/700 norma 703569005 
(HM0404223310000) 

  

  828 M 7594190050 
Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE dvojitá + uzemnění norma 253039003 
(HM0404223991903) 

kus  

   PP  Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE dvojitá + uzemnění norma 253039003 
(HM0404223991903) 

  

  829 M 7594190060 
Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá + uzemnění norma 
253039002 (HM0404223991902) 

kus  

   PP  Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá + uzemnění norma 
253039002 (HM0404223991902) 

  

  830 M 7594190070 
Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá norma 253039001 
(HM0404223991901) 

kus  

   PP  Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá norma 253039001 
(HM0404223991901) 

  

   D OST Ostatní   

  831 K 9901000100 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km 

kus  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je kus stroje. 

  

  832 K 9901000300 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km 

kus  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je kus stroje. 

  

  833 K 9901000500 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km 

kus  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je kus stroje. 

  



 
 

 PŘÍLOHA Č. 3 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

64/72                                                                                                                                                                                       VZ 63523006 

 

  834 K 9901000700 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km 

kus  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je kus stroje. 

  

  835 K 9902100100 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  836 K 9902100200 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  837 K 9902100300 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  838 K 9902100400 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  839 K 9902100500 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
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  840 K 9902100600 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  841 K 9902100700 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  842 K 9902100800 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  843 K 9902100900 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  844 K 9902200100 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 10 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  845 K 9902200200 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 20 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 
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   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  846 K 9902200300 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 30 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  847 K 9902200400 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 40 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  848 K 9902200500 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 60 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  849 K 9902200600 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 80 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  850 K 9902200700 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 100 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  851 K 9902200800 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 150 km 

t  
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   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  852 K 9902200900 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 200 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  853 K 9902300100 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  854 K 9902300200 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  855 K 9902300300 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  856 K 9902300400 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  857 K 9902300500 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km 

t  
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   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  858 K 9902300600 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  859 K 9902300700 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  860 K 9902300800 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  861 K 9902300900 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  862 K 9902400100 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se 
předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
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  863 K 9902400200 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se 
předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  864 K 9902400300 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se 
předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  865 K 9902400400 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se 
předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  866 K 9902400500 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se 
předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  867 K 9902400600 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se 
předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  868 K 9902400700 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km 

t  
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   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se 
předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  869 K 9902400800 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se 
předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  870 K 9902400900 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se 
předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  871 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t  

   PP  

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti    Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky 
materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. 
Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. 

  

  872 K 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t  

   PP  

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot    Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení 
součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 
meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob 
objednatele. 

  

  873 K 9902900300 Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t  

   PP  Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti    Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele. 

  

  874 K 9902900400 Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t  

   PP  Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot    Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele. 

  

  875 K 9903100100 
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 
do 100 km 

kus  

   PP  

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 
do 100 km  Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na 
zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje. 

  

  876 K 9903100200 
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 
km 

kus  

   PP  

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 
km  Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na 
zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje. 

  

  877 K 9903200100 
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 
do 100 km 

kus  

   PP  
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 
do 100 km  Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na 
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zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje. 

  878 K 9903200200 
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 
km 

kus  

   PP  

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 
km  Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na 
zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje. 

  

  879 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t  

   PP  

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku    Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je 
třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. 
Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a 
druh ukládaného odpadu. 

  

  880 K 9909000110 Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného t  

   PP  

Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného    
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu 
na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za 
uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale 
také na množství a druh ukládaného odpadu. 

  

  881 K 9909000210 Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože kontaminovaného t  

   PP  

Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože kontaminovaného    Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 
skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti 
a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 
množství a druh ukládaného odpadu. 

  

  882 K 9909000200 Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku t  

   PP  

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku    Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 
skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti 
a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 
množství a druh ukládaného odpadu. 

  

  883 K 9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor t  

   PP  

Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor    Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je 
třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. 
Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a 
druh ukládaného odpadu. 

  

  884 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t  

   PP  

Poplatek za likvidaci plastových součástí    Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba 
zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu. 

  

  885 K 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů t  

   PP  

Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů    Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba 
zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu. 

  

  886 K 9909000700 Poplatek za recyklaci kameniva t  

   PP  

Poplatek za recyklaci kameniva    Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou 
výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného 
odpadu. 

  

              

 
              
  SOUPIS PRACÍ    

        

  Stavba:     

    Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 2  

  Objekt:     

    VON - Vedlejší a ostatní náklady - ST Ostrava PO II  

        

  Místo:  obvod ST Ostrava  Datum: 
        

  Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava  Projektant: 
  Uchazeč: STRABAG Rail a.s.  Zpracovatel: 
        

  PČ Typ Kód Popis MJ 
J.cena 
[CZK] 

  Náklady soupisu celkem   

   D VRN Vedlejší rozpočtové náklady   
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  1 K 021211001 
Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy 
nebo kol. lože 

kus  

   PP  Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy 
nebo kol. lože 

  

  2 K 022111001 
Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje 
zaměřením APK trať jednokolejná 

km  

   PP  Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje 
zaměřením APK trať jednokolejná 

  

  3 K 022111011 
Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje 
zaměřením APK trať dvoukolejná 

km  

   PP  Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje 
zaměřením APK trať dvoukolejná 

  

  4 K 022121001 
Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy 
inženýrských sítí 

Kč/hod  

   PP  Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy 
inženýrských sítí 

  

  5 K 023121001 
Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený 
projekt opravy koleje 

km  

   PP  Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený 
projekt opravy koleje 

  

  6 K 024101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců hod  

   PP  Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců   

  7 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost hod  

   PP  Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost   

  8 K R033111001.1 
Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché 
vyřízení povolení a označení objížďky 

soubor  

   PP  Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché 
vyřízení povolení a označení objížďky 

  

  9 K R033111001.2 
Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně 
obtížné vyřízení povolení a označení objížďky 

soubor  

   PP  Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně 
obtížné vyřízení povolení a označení objížďky 

  

  10 K R033111001.3 
Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné 
vyřízení povolení a označení objížďky 

soubor  

   PP  Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné 
vyřízení povolení a označení objížďky 

  

  11 K 033121011 
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s 
kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 

%  

   PP  Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s 
kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 

  

  12 K 033121021 
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s 
kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 

%  

   PP  Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s 
kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 

  

  13 K 033131001 
Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a 
výhybek 

m  

   PP  Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a 
výhybek 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Metr koleje nebo metr stavební délky výhybky = m  

  

  14 K 034101001 
Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na 
jednoho pracovníka 

Kč/hod  

   PP  Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na 
jednoho pracovníka 

  

  15 K 034111001 
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, 
nedělích a státem uznaných svátcích 

Kč/hod  

   PP  Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, 
nedělích a státem uznaných svátcích 

  

  16 K 034111011 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci Kč/hod  

   PP  Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci   
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PŘÍLOHA Č. 4 

Seznam poddodavatelů 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb) 

 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které nejsou pevně připojeny 

k této Rámcové Dohodě, a jsou přístupné ve znění účinném ke dni podpisu této Rámcové dohody na 

http://portal.typdok.tudc.cz/, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na 

profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu této 

Rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených 

v příslušné kapitole TKP Staveb. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby VTP/R/15/21 

 

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 (VTP Staveb), které nejsou pevně 

připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné 

na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem VTP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP Staveb tvoří část obsahu této 

Rámcové dohody. VTP Staveb jsou tak pro Zhotovitele závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby (ZTP) 

 

 

 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby  

 

Údržba, opravy a odstraňování závad 

u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – realizace stavebních prací (dále jen „stavební práce) 

pod názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2“ 

jejímž cílem je realizace údržbových a opravných stavebních prací na železničním svršku a 

spodku za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury. 

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2“ 

z hlediska věcného rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) je uveden ve Specifikaci 

předmětu dílčích smluv, formulář pro cenovou nabídku (Příloha č. 1 ZD), přičemž přesný 

rozsah bude stanoven až na základě dílčích smluv – objednávek (dále jen „objednávky“) 

zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu Správy tratí Ostrava – provozního oddělení II 

Oblastního ředitelství Ostrava.  Tento obvod je blíže vymezen v dalších částech zadávací 

dokumentace a přesné vymezení místa stavebních prací bude stanoveno v objednávce při 

zadávání dílčích veřejných zakázek.   

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato předána 

před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V ostatních případech 

bude řešeno formou technické specifikace požadovaných stavebních prací, která bude 

nedílnou součástí objednávky před předáním staveniště dílčích veřejných zakázek. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Vzhledem k povaze a rozsahu údržbových a opravných stavebních prací nepodléhají tyto 

stavební práce stavebnímu povolení, příp. jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí. V případě 

konkrétní objednávky, kterou budou zadávány stavební práce podléhající stavebnímu 

povolení nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 

Zhotoviteli nejpozději před předáním staveniště dílčích veřejných zakázek.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo 

ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování 

a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 

Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, příp. 

v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci až 

v okamžiku po uzavření objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel nevěděl ani 

ji nemohl předpokládat.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  
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Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 

183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve Stavebním 

deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 

499/2006 Sb. [29] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla 

nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené 

práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v 

českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný 

stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto 

stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na 

https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány všechny 

záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, 

časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s 

uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, 

které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 

technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, 

odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové 

dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné 

vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem 

Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku 

až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

https://typdok.tudc.cz/
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4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním 

deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení 

příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, 

má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se 

záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je 

povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření 

a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode 

dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem 

záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění 

na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 Odst. 4.2. VTP se ruší.  

4.1.18 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy zpravidla po stávajících 

komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní 

smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných 

stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s 

vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž 

povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady 

a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

4.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu 

zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, 

zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních 

vod a ovzduší.  

4.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat 

dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 
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4.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

4.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo 

SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body 

definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a 

souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem 

provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 

výstavby SŽDC. 

4.1.32 Čl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné 

OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 

pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 

rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů 

v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89]. 

4.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto 

činnosti vyžadovat.“. 

4.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS 

Zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní 

vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke 

schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100]. 

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 

zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli 

dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě 

a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů 

před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 

podobě. 

4.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.44 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 
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4.1.45 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.46 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli 

proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné 

zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v 

rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o 

předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.47 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.48 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou 

výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [77] následovně: 

• 2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby v 

otevřené formě 

• 2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby v 

uzavřené formě 

4.1.49 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.50 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 

prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně 

před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.51 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu 

s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ, který byl Zhotoviteli poskytnut jako 

součást Zadávací dokumentace. 

4.1.52 Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích právních 

subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na zařízeních UTZ/E OŘ 

Ostrava č. SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací 

dokumentace. 

4.1.53 Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je Zhotovitel povinen ukončit 

s dostatečným předstihem veškeré práce před plánovaným časem ukončení napěťové 

výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací Zhotovitelem zapíše Objednatel do „B“ příkazu 

vydaného pro vedoucího práce Zhotovitele. 

4.1.54 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování 

případných vad, chránit majetek Objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, 

zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. 

Takto se Zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese nebezpečí škody na vypnutém 

trakčním vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního vedení 

je uveden v příslušném ROV.  

4.2 Zeměměřická činnost Zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 

Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) ………………………………………………).  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele  

SŽ PO-06/2020-GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně 

uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících 

bodech.  
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4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část 

DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě 

doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI 

Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a 

projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci 

SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu 

s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy 

železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro 

vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady 

podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele 

ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze 

strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady Zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a 

schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě 

včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její 

zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, 

bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 

Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
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technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě 

či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém 

odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

Zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, 

který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Další požadavky na Zhotovitele 

4.3.1 Práce budou prováděny ve smyslu plného popisu a poznámek uvedených u jednotlivých 

položek. Plný popis a poznámky u položek lze získat se sborníku ÚOŽI (ÚRS PRAHA, a.s., 

Pražská 18, 102 00 Praha 10, 12/2014), nebo na požádání od Objednatele.  

4.3.2 Při předání staveniště a při převzetí prací musí být přítomen zástupce Zhotovitele uvedený 

ve smlouvě o dílo. S technickým dozorem investora objednatele (dále jen TDI) musí 

Zhotovitel v dostatečném předstihu odsouhlasit technologie a termín provádění prací. TDI 

předává staveniště, určuje přesný rozsah prací, přebírá a potvrzuje práci ve stavebním 

deníku a soupisu provedených prací. 

4.3.3 TDI potvrzuje zjišťovací protokol na základě přiložené kopie stavebního deníku a 

potvrzeného soupisu provedených prací. Rovněž určuje místo nasazení pracovníků 

Zhotovitele. 

4.3.4 Přeprava mechanizace do vzdálenosti 50 km je započítaná v sazbách strojhodin 

zakalkulovaných mechanizmů v jednotlivých položkách. Proto nebude Zhotovitelem 

fakturována. Objednatel také požaduje, aby byly přesuny mechanizace mezi stavebními 

místy pokud možno plánovány a konzultovány s Objednatelem tak, aby nedocházelo ke 

zbytečným přesunům na dlouhou vzdálenost.  

4.4 Doklady předkládané Zhotovitelem 

4.4.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle 

ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny 

druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být 

zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů 

nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4.2 Rozsah dokladů řešen v Zadávací dokumentaci.  

4.5 Dokumentace Zhotovitele pro stavbu 

4.5.1 Požadavky na zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby budou řešeny se 

Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem 

na požadovaný rozsah stavebních prací. 

4.5.2 Součástí díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – Obvod 2“ je 

rovněž vedení Stavebních deníků. Stavební deníky budou vedeny samostatně pro každé 

provozní středisko Správy tratí. 
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4.5.3 V případě, že předmětem stavebních prací bude svařování, navařování nebo broušení, 

budou tyto práce zaznamenány v následujících dokumentech:  

a) Deník svařování kolejnic v kolejích a výhybkách, 

b) Deník opravy srdcovky (vad jazyka) navařením, 

c) Protokol o broušení výhybek. 

d) Protokol o rovinatosti svarů u nových kolejnic dle TKP kap. 8.6.1 a u užitých kolejnic 

dle přípisu č. j. 43142/2017 – SŽDC-O13 ze dne 27. 10. 2017 

Pokud budou práce zaznamenány ve výše uvedených dokumentech, nemusí být 

zaznamenány ve Stavebním deníku. 

4.6 Ostatní technologická zařízení 

4.6.1 Při provádění výkopových prací je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní 

zařízení či vedení inženýrských sítí. Před započetím výkopových prací proto Zhotovitel zajistí 

vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí v místě stavby na základě podkladů od 

Objednatele. Bez tohoto vytýčení nesmí Zhotovitel zahájit výkopové práce. 

4.6.2 Při provádění prací nesmí být poškozeno ani žádné nadzemní zařízení, budova či technologie 

Objednatele nebo jiného subjektu, nebo musí být tomuto poškození maximálně 

předcházeno. Místa hrozící případným poškozením budou předem konzultována s vedoucím 

PS s místní znalostí. Stejně tak nesmí dojít k ohrožení provozování drážní dopravy (např. 

pokácením stromu do průjezdného průřezu, zasáhnutím mechanizace do průjezdného 

průřezu vedlejší koleje apod.), pokud budou práce prováděny při nevyloučeném drážním 

provozu. 

4.7 Železniční svršek  

4.7.1 Po jízdě měřícího prostředku měřícího parametry GPK je Zhotovitel povinen odstranit závady 

(pokud o to bude požádán) v termínech uvedených dle ČSN 736360-2. Jedná se především 

o odstraňování okamžitých závad (ručním podbitím pražců, opravu rozchodu apod.). 

Zhotovitel musí respektovat tyto termíny tím způsobem, že nastoupí na místa určená 

technickým dozorem, nejdéle do 7 kalendářních dnů po výzvě e-mailem u závad mezních 

provozních odchylek (hladina IAL) a do 30 dní u provozních odchylek (hladina IL). 

4.7.2 Objednatel požaduje, aby vrtule včetně vrtaných otvorů do měněných dřevěných pražců 

příčných a výhybkových byly řádně ošetřeny asfaltovým hydroizolačním přípravkem (např.: 

modifikovaná asfaltová emulze apod.) tak, že po zatočení vrtulí bude vždy část přípravku 

vytlačena z otvoru ven kolem hlavy vrtule. Dodávka hydroizolačního přípravku bude součástí 

ceny položek pro vrtání dřev. pražců, resp. položek pro výměnu nevystrojených dřevěných 

pražců příčných a výhybkových. 

4.7.3 V průběhu prací zasahujících souvisle do GPK (strojní úprava GPK) bude přítomen subjekt 

zajišťující po celou dobu potřebné geodetické práce.  

4.7.4 Zhotovitel dodá při konečné předávce datové výstupy ASP pro kontrolu dosažených posunů 

a zdvihů koleje. 

4.8 Materiál 

4.8.1 Případná dodávka materiálu Objednatelem, určeného k zapracování do Díla prováděného 

Zhotovitelem bude řešena v rámci zadání jednotlivých dílčích veřejných zakázek na základě 

uzavřených objednávek, a to co do druhu, počtu i místa dodání.  

4.8.2 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při 

předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel 

veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. 

4.8.3 Objednatel požaduje dodávku kameniva od výrobců vlastnících Osvědčení pro dodávky do 

železničních drah ČR a počítá s dodávkou z kamenolomu, který je nejblíže k pracovnímu 



 
 

 PŘÍLOHA Č. 7 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

11/12                                                                                                                                                                                       VZ 63523006 

 

místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu nebo zásob Zhotovitele bude účtována 

dodávka dle nejkratší možné vzdálenosti a tato okolnost musí být předem projednána a 

odsouhlasena příslušným TDI.  

4.8.4 Na tratích s rychlostí do 120 km/h včetně bude upřednostňováno použití kameniva 31,5/63 

třídy min. BII. 

4.8.5 Veškerý vyzískaný užitý svrškový materiál bude protokolárně (zápisem ve stavebním deníku 

nebo samostatným protokolem) předán příslušnému vedoucímu PS. 

4.8.6 Objednatel předpokládá dodávky vlastního materiálu, a to především kolejnice a kolejnicové 

pásy tv. R65, UIC60, 49E1 z materiálu R260 a HT360, betonové pražce B91S, SB8, BO03, 

dřevěné příčné a výhybkové pražce, LISy a drobný svrškový materiál dodávaný ze SSM. 

4.9 Železniční spodek 

4.9.1 Případné pokácené, odvětvené, průměrem a svým stavem vhodné dřevo k dalšímu 

zpracování bude protokolárně (zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným 

protokolem) předáno příslušnému vedoucímu PS. 

4.10 Železniční přejezdy 

4.10.1 Pokud bude požadováno, Zhotovitel zajistí a projedná v dostatečném předstihu uzávěry 

dotčených přejezdů na základě podkladů Objednatele. 

4.11 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.11.1 Pokud bude v dílčí veřejné zakázce (objednávce) požadována po Zhotoviteli likvidace 

odpadů vzniklých při provádění stavby, provede tak Zhotovitel v souladu s platnou 

legislativou a interními předpisy Objednatele.  

4.11.2 Ocelový šrot bude protokolárně (zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným 

protokolem) předán příslušnému vedoucímu PS. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Organizace stavebních prací bude řešena v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek 

s ohledem na povahu a rozsah stavebních prací.  

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro 

stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní situaci 

v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsah výluk, které budou Objednatelem 

uvedeny v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.1.4 Zahájení dílčích stavebních prací: účinností objednávky, není-li tento termín odlišně 

stanoven v rámcové dohodě nebo objednávce. 

Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v objednávkách (poslední možné uzavření 

objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová dohoda). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele 

(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  
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www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

6.1.3 Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní 

dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě 

podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní …………………………, tel.: ……………, mobil: ……………………… 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 neobsazeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc


 
 

 PŘÍLOHA Č. 8 

 Rámcová dohoda – Stavební práce 

1/4                                                                                                                                                                                            VZ 63523006 

 

PŘÍLOHA Č. 8 

Oprávněné osoby 

 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  
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Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  
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Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za a ve vztahu k 

této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 

dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 

vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Rámcová dohoda, dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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