
Stavba: 02_2023

Objednatel: IČO: 72563346

DIČ: CZ72563346

76001

Zhotovitel: IČO: OO147389

DIČ: CZ00147389

760 01

Vypracoval: Rozpočtář

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Zlíně dne 16.03.2023

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

5 900,00

537 500,00

537 500,00

12 300,00

537500,00

K Pasekám 3663

Zlín

14l15 Baťův institut, příspěvková organizace

Vavrečkova 7040

Zlín

Položkový rozpočet stavby

0,00

143 053,56

0,00

Oprava betonového zábradlí platformy 14_15 Baťova institutu

POZIMOS, a.s.

Celkem

376 246,44
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 00 0,00 9 200,00 9 200,00 2

1 0,00 9 200,00 9 200,00 2

SO 04 0,00 528 300,00 528 300,00 98

1 0,00 528 300,00 528 300,00 98

0,00 537 500,00 0,00 537 500,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 16 855,23 3,1

30 HSV 145 028,20 27,0

63 HSV 40 219,92 7,5

95 HSV 27 969,13 5,2

96 HSV 81 727,50 15,2

99 HSV 26 250,00 4,9

711 PSV 143 053,56 26,6

D96 PSU 38 196,46 7,1

VN VN 12 300,00 2,3

ON ON 5 900,00 1,1

Cena celkem 537 500,00 100,0

Ostatní náklady

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Celkem za stavbu

Zemní práce

Prefabrikované konstrukce

Podlahy a podlahové konstrukce

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Přístavba - oprava zábradlí 

platformy

Architektonicko-stavební řešení

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



S: 02_2023

O: SO 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 3 300,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště soubor 1,00000 500,00 500,00

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště soubor 1,00000 100,00 100,00

4 005122 R Provozní vlivy soubor 1,00000 100,00 100,00

5 005124010R Koordinační činnost soubor 1,00000 100,00 100,00

Díl: ON Ostatní náklady 5 900,00
6 005211010R Předání a převzetí staveniště soubor 1,00000 200,00 200,00

7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00000 100,00 100,00

8 00524 R Předání a převzetí díla soubor 1,00000 650,00 650,00

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení soubor 1,00000 100,00 100,00

10 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla soubor 1,00000 500,00 500,00

11 005261020R Bankovní záruky soubor 1,00000 50,00 50,00

12 005281010R Propagace soubor 1,00000 100,00 100,00

13 ONR001 Zpracování dílenské a výrobní dokumentace, teprve po 

odsouhlasení v rámci kontrolního dne bude možné , práce 

zrealizovat

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

14 ONR002 Průběžná ochrana a čištění zpev.ploch a komunikací soubor 1,00000 1 250,00 1 250,00

15 ONR003 Opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného 

hluku, případný úklid

soubor 1,00000 500,00 500,00

16 ONR004 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 

stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)

soubor 1,00000 500,00 500,00

17 ONR005 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a 

stavebně technologického charakteru k řádnému, díla 

včetně zajištění bezpečnosti

soubor 1,00000 350,00 350,00

18 ONR006 Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných 

vlastnostech výrobků k předání díla (včetně, případných 

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky

soubor 1,00000 100,00 100,00

19 ONR007 Zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení 

dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu

soubor 1,00000 100,00 100,00

20 ONR008 Úklid staveniště po dobu realizace díla a před 

protokolárním předáním a převzetím díla

soubor 1,00000 300,00 300,00

21 ONR009 Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné 

kontrolní prohlídce stavby

soubor 1,00000 100,00 100,00

Celkem 9 200,00

Položkový rozpočet 

Oprava betonového zábradlí platformy 14_15 Baťova institutu

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 02_2023

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 16 855,23
1 180407111 Položení travního koberce se zalitím kobercem po 

položení, bez dodávky koberce

m2 14,39215 68,50 985,86

0,53*27,155 14,39215

2 00590010 Rozchodníkový koberec 1,1 x 2,0 m m2 15,83137 1 002,40 15 869,37

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,39215*1,1 15,83137

Díl: 30 Prefabrikované konstrukce 145 028,20
3 30R005 Srovnání betonových prefabrikátů v horizontálním směru, 

vyčištění, vysátí

m 73,30500 300,00 21 991,50

4 30R002 Montáž stahovacích prvků stahovák M16, 

hmoždinky+šrouby pr.12mm

kompl 1,00000 33 696,70 33 696,70

5 30R003 Montáž kotevních L profilů z PZ plechu dílců dl. 200mm m     100,40000 300,00 30 120,00

6 30R004 Dodávka L profilů dl. 200mm, po obou stranách s 

mezerami

m     141,00000 420,00 59 220,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 40 219,92
7 63R001 Montáž vodovzdorné překližky (topol, bříza) m2 35,30000 180,00 6 354,00

8 10371521A Montáž střešního substrátu Extenziv premium 

pr.tl.135mm

m2    12,66000 132,00 1 671,12

9 10371522A Dodávka substrátu m3    2,00000 3 722,40 7 444,80

10 59590732A Dodávka vodovzdorné překližky včetně nářezu formátu m2 37,50000 660,00 24 750,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

27 969,13

11 95R002 Ochrana stávající zásuvkové skříně během demontáže 

spádových vrstev

kus 5,00000 1 300,50 6 502,50

viz půdorys 2.NP - výřez : 

5,000 5,00000

12 95R003 Ochrana stávajících rozvodů NN vedených v ochranné 

trubce během demontáže spádových vrstev

m 70,97500 90,00 6 387,75

viz půdorys 2.NP - výřez : 

26,155+0,500+44,320 70,97500

13 95R004 Ochrana stávajícího odtokového žlábku s mřížkou během 

demontáže spádových vrstev

m 72,47500 65,00 4 710,88

viz půdorys 2.NP - výřez : 

27,155+45,320 72,47500

14 95R005 Montáž chrličů z mPVC folie průměr 50mm kus 24,00000 240,00 5 760,00

viz půdorys 2.NP - výřez : 

9,000 9,00000

15,000 15,00000

15 95R006 Dodávka tvarovek chrličů, průměr 50mm, prodloužená 

délka cca 200mm

ks    24,00000 192,00 4 608,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 81 727,50
16 965082R1 Odstranění násypu z kameniva tl.100mm m3 3,97500 2 500,00 9 937,50

75*0,53*0,1 3,97500

17 9650829A Odstranění násypu z keramzitu tl.350mm m3 13,91250 2 400,00 33 390,00

75*0,53*0,350 13,91250

18 9700510A Jádrové vrtání pro chrliče, pr. do 60mm ks    24,00000 1 600,00 38 400,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 26 250,00
19 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky 

do 6 m,

t 28,00000 937,50 26 250,00

Položkový rozpočet 

Oprava betonového zábradlí platformy 14_15 Baťova institutu

Přístavba - oprava zábradlí platformy

Architektonicko-stavební řešení
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S: 02_2023

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava betonového zábradlí platformy 14_15 Baťova institutu

Přístavba - oprava zábradlí platformy

Architektonicko-stavební řešení

Díl: 711 Izolace proti vodě 143 053,56
20 7111101A Provedení vnitřní hydroizolace prefabrikovaných dílů 

květináčů z poplastovaného plechu mPVC včetně 

opracování detailů, dilatačního napojení

m2 77,00000 480,00 36 960,00

21 7111002A Dodávka poplastovaného plechu m2    77,30000 576,00 44 524,80

22 711191172A Montáž geotextílie netkaná separační ochranná, filtrační, 

drenážní, PES (70%)+PP(30%), 300g/m2

m2 77,00000 36,00 2 772,00

23 71182311A Montáž nopové fólie tl.20mm s nakašírovanou textílií m2 12,30000 120,00 1 476,00

24 711823121A Dodávka a montáž krycí lišty z poplastovaného plechu RŠ 

100mm,kotveno hmoždinkami+nerez vrut spára tmelena 

PU tmelem

m 148,13000 295,70 43 802,04

25 28323121A Dodávka nopové fólie tl.20mm m2 13,53000 624,00 8 442,72

26 693661981A Dodávka geotextílie PES 300g/m2 m2 84,00000 36,00 3 024,00

27 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 1,80000 1 140,00 2 052,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 38 196,46
28 979087212 Nakládání na dopravní prostředky suti t 25,21218 146,00 3 680,98

29 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 25,21218 264,00 6 656,02

30 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km

t 25,21218 25,00 630,30

31 979999973 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení,  , 

skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů

t 25,21218 200,00 5 042,44

32 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 

m

t 25,21218 480,00 12 101,85

33 979082121 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 25,21218 400,00 10 084,87

Díl: VN Vedlejší náklady 9 000,00
34 171156665000 Manipulační prostředek pro vertikální manipulaci 

materiálu

Sh 6,00000 1 500,00 9 000,00

Celkem 528 300,00

Poznámky uchazeče k zadání
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