


Dodavatel:



Jiří Urlich
Náchodská 417
551 01 Jaroměř 1

IČ: 69143587



23NA00004

Datum zápisu:

15.03.2023

Platno do:

Odběratel:

IČ:

00272728

DIČ:

CZ00272728

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř

Tel.:

Konečný příjemce:

Stavební úpravy sociálního zázemí - zimní stadion.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Bourací práce, Odstranění obkladů, dlažby, betonové mazaniny	1					
Demontáž zařizovacích předmětů, topné těleso, Šetrně (zpětná montáž)	1					
Přesun suti, odvoz	1					
Demontáž podlahových vpustí, přípoj. potrubí	3 ks					
Nové připojení potrubí do stávající PP, 3 x sprcha	3 ks					
Montáž podlahové vpustí, Podlahová vpust 100 x 100/50/75 boční (zápach.), mřížka nerez	3 ks					
Betonový potěr , Potěr pískocementový tl do 60 mm tř. C 20 s výstužným vláknem	9,4 m2					
Tekutá hydroizolace, 2 nátěry-stékající voda	62 kg					
Těsnící pás rohový	13 bm					
Oprava omítek, Vápenocem. maltou, stěrkovým lepícím tmelem	28 m2					
Obkladačské práce včetně mat, s spárováním, tmelení a začistění	26 m2					
Dlažby montáž , s spárováním, (zv. stupeň složitosti)	9,4 m2					
Obklady - obklad 25x33 cm béžová,dekor 25x33 cm béžová, do výšky 2m (dle výběru objednatele)	28 m2					
Dlažba Block, DAA34784, R10/B	11 m2					
Ostatní stavební chemie, + profil "L" ukončovací Al	1					
Zpětná montáž zařizovacích př., čištění spr. hlavic	1					
Jednoduchý úklid	1					
Výmalba bílá	1					
Součet položek				99 858,00	0,00	99 858,00
CELKEM K ÚHRADĚ						99 858,00

Stavební úpravy sprchy (šatna město). Sprchy o rozměru 3250*2890mm.
 Výměna obkladů do stávající výšky 2000mm, odstranění dlažby a betonové mazaniny, úprava řešení kanalizace (nové napojení do stávající hlavní pp), tekutá hydroizolace podlahy a stěn proti stékající vodě, nové úpravy podlah vč. podlahových vpustí s sif.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Zpětná montáž zařizovacích předmětů. Výmalba bílá. DPH reverse charge						
Vystavil:						