

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Městská knihovna Česká Třebová - stavební úpravy a změna užívání 2.NP <small>Odpuštění vnějších omítek v místě</small>	Objednatel:	Město Česká Třebová	IČO/DIČ:	00278653/CZ00278653
Druh stavby:	stávajícího lešení, dostavba lešení po atikách	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Česká Třebová	Zhotovitel:	DS INTEX s.r.o.	IČO/DIČ:	27498492/CZ27498492
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:		Zpracoval:	Brettler Jaromír	Datum:	02.03.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž		Režie		Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
	Ostatní materiál				
	Přesun hmot a sutí				
	ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.
					ORN celkem
					ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	22 151,76
Základ 21%	22 151,76	DPH 21%	4 651,87	Celkem včetně DPH	26 803,63

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: