

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1698
Stavba: Štíty - oprava elektrických instalací

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.03.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			65 740,06
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	13 805,41
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	79 545,47
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1698

Stavba: Štíty - oprava elektrických instalací

Místo: Datum: 23.03.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

65 740,06

2022/2/2/1

Štíty - oprava elektrických instalací

698

65 740,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štíty - oprava elektrických instalací

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 740,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

65 740,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Štíty - oprava elektrických instalací

Místo:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 740,06

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
1	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	11,000		0,00
2	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	12,100		0,00
3	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	18,000		0,00
4	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	18,900		0,00
P			Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 8,6mm				
5	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	18,000		0,00
6	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	18,900		0,00
P			Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 11,2mm				
7	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	2,000		0,00
8	M	405611110	termostat prostorový	kus	2,000		0,00
9	K	741336875	Demontáž termostatu	kus	2,000		0,00
10	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000		0,00
11	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	2,000		0,00
12	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	3,000		0,00
13	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,360		0,00
14	K	735411812	Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm	kus	2,000		0,00
15	K	735419115.R01	Montáž AKU kamen	ks	1,000		0,00
16	M	AKU.M30	AKUM.KAMNA M30 AK	kus	2,000		0,00
17	M	Podložka.M30	KOVOPODLOZKA KP 30 M30	kus	2,000		0,00
18	K	741853901	Zjištění závad u kamen akumulčních	kus	2,000		0,00
19	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
20	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	534,612		0,00
D	OST 04		Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY				0,00
21	K	VRN_PCE_B_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	550,126		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
22	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	550,126		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3552348

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6e1571bb-fe10-4165-87af-fbe05b4d3a92

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.04.2023 09:26:01



eb127954-aa63-4a37-8198-3a58f452d9a0