

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - 01 březen 2023

Stavba, název akce: Zajištění DIO a DIR v obvodu OŘ Ústí nad Labem

Část, díl, objekt:

Zadavatel, investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zpracovatel: Ing. Petr Polák, ST Karlovy Vary

Datum: 30.3.2023

Počet stránek:

2

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Hlavní části stavby:

P302 - P306	97 410,00
Podbořany žst	6 420,00

Ostatní náklady stavby:

Celkem hlavní části stavby: 103 830,00

Celkem ostatní náklady stavby: -

Základ pro DPH 103 830 Kč

DPH 21% 21 804 Kč

CENA ZA STAVBU CELKEM 125 634 Kč

Zadavatel:

Jméno: Ing. Petr Polák

30.3.2023

Podpis, razítko:

Vypracoval: Zhotovitel Číslo smlouvy: E650-S-469/2022

Jméno: Dopravní značení Litoměřice s.r.o.

Datum: 30.3.2023

Podpis, razítko:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3552595

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3ffc94bc-f115-4937-8d8e-7b0ad61a37ce

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.04.2023 10:05:02



03736b6d-a93a-4a5c-a803-5f8013c8cf97