

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	ZČU - PF - Veleslavínova	Objednatel:	
Druh stavby:	hydroizolace podlahy VC018	Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Instamont - Petr Milota
Zpracoval:		Zpracováno dne:	01.03.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	711	Izolace proti vodě	4 299,00	10 032,90	14 331,90	0,02
	H711	Izolace proti vodě	0,00	550,00	550,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	850,00	850,00	0,00

Celkem: 15 731,90

Stavební rozpočet

Název stavby:	ZČU - PF - Veleslavínova	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	hydroizolace podlahy VC018	Začátek výstavby:	01.03.2023	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Instamont - Petr Milota
JKSO:		Zpracováno dne:	01.03.2023	Zpracoval:	

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		711	Izolace proti vodě				4 299,00	10 032,90	14 331,90		0,02
1		711401128R00	Izolace BOTAZIT BM 92 v tl. 4mm	m2	30,00	422,00	4 068,90	8 591,10	12 660,00	0,00	0,00
2		711112132RT1	Izolace proti vlhkosti svis. 2 x nátěr Bot.BE	m2	30,00	33,73	157,50	854,40	1 011,90	0,00	0,01
3		711111124R00	DMTZ izolace proti vodě /stávající/	m2	30,00	22,00	72,60	587,40	660,00	0,00	0,01
		H711	Izolace proti vodě				0,00	550,00	550,00		0,00
4		998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky kpl		1,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
		S	Přesuny sutí				0,00	850,00	850,00		0,00
5		979087021R00	Přistavení konteineru, odvoz na skládku - i kpl		1,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Celkem:									15 731,90		