

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1574/2022 Zhot.: 1-01-22-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov, TO Frenštát pod Radhoštěm), budou probíhat práce na **odstraňování sněhu, ledu z výhybek, kolejí, nástupišť a komunikací** – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

PS TO Frýdek-Místek

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	
21	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
22	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

PS TO Havířov

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	
21	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
22	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

PS TO Frenštát pod Radhoštěm

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
----	---	------------	--	-----	--

16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
21	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
22	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

PS Frýdek-Místek – 125 179,-Kč
 PS Havířov – 125 179,-Kč
 PS Frenštát pod Radhoštěm – 125 179,-Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **375 537,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 16. 3. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 30. 4. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk.

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 16. 3. 2023