

Objednávka č. 4510069228 ze dne 03.04.2023 strana 1 z 1

Příjemce objednávky

Ing. Petr Aubrecht

Plzeň-Plzeň 2-Slovany, Lobzy

IČ: 61160512

Vaše číslo u nás: 51519878

Tel.: Fax:

Mobil:

Fakturu zašlete na adresu :Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1
Magistrát města Plzně
Škroupova 5
306 32 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 25.09.2023

| Pol. | Služba/Materiál Objedn.množ | Označení Jedn. | Cena za jedn. | Hodn.celkem |
|------|--------------------------------|---|---------------|-------------|
| 10 | 1,000 | TDI - oprava proskledné fasády PBL Jedn.výk. | | |

Objednáváme u Vás provedení činnosti technického dozoru stavby "Oprava prosklené fasády na bazénu v Plzni na Lochotíně". Specifikace činnosti je uvedena v příloze této objednávky, jejíž převzetí dozor svým podpisem níže stvrzuje.

Cena: 158 812,50 Kč vč. DPH

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:.....

Příkazce operace:.....

Správce rozpočtu:.....

Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí Odboru správy infrastruktury MMP

Jarmila Uhlíková

Dne:.....

Schválil dne:.....

Schválil dne:.....