

SMLOUVA O ÚHRADĚ NÁKLADŮ SPOJENÝCH S ODBĚREM ENERGIÍ A MÉDIÍ

č. 2021/AV.21014.2.130/SUB 025 – Dodatek č. 01

SMLUVNÍ STRANY

Odběratel: **Společnost GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice**
korespondenční adresa: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/32,
170 00 Praha 7
fakturační adresa: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad
Sázavou,
IČO: 469 80 059, DIČ: CZ46980059

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**
sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
do obchodního rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze,
dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459
korespondenční adresa: U Průhonu 1516/32, Praha 7, 170 00
IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522
tel. +420 246 006 111
e-mail: info@ggcz.eu

Druhý společník: **PKS stavby a.s.**
sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
do obchodního rejstříku zapsán u Krajského soudu v Brně,
dne 2. listopadu 1992, oddíl B, vložka 930
IČO: 469 80 059 DIČ: CZ46980059
tel. +420 566 697 201
e-mail: stavby@pks.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 9015882/0800

Zástupce ve věcech smluvních:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na základě plné moci v příloze č. 2 tohoto Dodatku ke Smlouvě
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci v příloze č. 2 tohoto Dodatku ke Smlouvě
- Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva PKS stavby a.s.
- Ing. Jaroslav Kládiva, ředitel společnosti PKS stavby a.s.

Zástupce ve věcech technických a vedení stavby:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí projektového týmu
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce vedoucího projektu

na straně jedné (dále jen „**Společnost**“)

a

Poskytovatel: **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**
sídlo: Pardubice, Kyjevská 44, PSČ 53203
do obchodního rejstříku zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové dne

25. července 2007, oddíl B, vložka 2629

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. ú.: 280123725/0300

IČO: 275 20 536 DIČ: CZ27520536

tel.: 702 221 577

e-mail: alfred.mede@nempk.cz

osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech:

smluvních: **MUDr. Tomáš Gottvald**, MHA, předseda představenstva a

Ing. Hynek Rais, MHA, místopředsedou představenstva

technických: **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** vedoucí odboru energetiky a ekologie

na straně druhé (dále jen „**NPK, a.s.**“)

(pro účely této smlouvy společně též jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě rovněž jako „**smluvní strana**“) uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento

Dodatek ke Smlouvě o úhradě nákladů spojených s odběrem elektrické energie a vody, nově nazvané jako „Smlouva o úhradě nákladů spojených s odběrem energií a médií“, uzavřené dne 16.2.2022 (dále jen „Smlouva“).

A) PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Společnost a NPK, a.s. se ve Smlouvě dohodly na podmínkách odběru elektrické energie a vody. Předmětem tohoto dodatku Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran **při odběru tepla a při úhradě nákladů spojených s odběrem tepla** při realizaci výše uvedené stavby. Pro účely Smlouvy ve znění tohoto dodatku se dále „elektrická energie, voda a teplo“ označuje souhrnně jako „**energie a média**“.
2. Společnost se zavazuje nad rámec Smlouvy **hradit také náklady za odebrané teplo na předpokládané období leden až květen roku 2023 a dále září až listopad roku 2023** a plnit další povinnosti stanovené touto Smlouvou.
3. Společnost se zavazuje na své náklady osadit nová měřidla tepla, kterými bude měřen odběr tepla z odběrných míst stavby.

B) ÚHRADA NÁKLADŮ

1. Výše Nákladů za odběr tepla bude stanovena na základě odečtů stavů měřidel provedených za účasti pověřených zaměstnanců obou smluvních stran. Smluvní strany vyhotoví o každém odečtu písemný záznam stvrzený oběma smluvními stranami. Počáteční stav měřidla je uvedený v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Odečty z měřících zařízení pro účely stanovení přeúčtování nákladů za odběr tepla se budou provádět měsíčně, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
3. Podkladem pro určení výše nákladů za odběr tepla budou údaje z měřidel a údaje z daňových dokladů dodavatele tepla. Výše měsíčních nákladů bude stanovena výpočtem z celkové ceny uvedené v daňovém dokladu prvodávatele vztahené na jednotku dodávané energie. **Předpokládaný** odběr potřeby tepla je následující: 01/2023–200 GJ, 02/2023–300 GJ, 03/2023–300 GJ, 04/2023–300 GJ, 05/2023–150 GJ, 09/2023–150 GJ, 10/2023–200 GJ, 11/2023–200 GJ. (viz. Příloha č. 1). Dodavatel

stavby CUP uhradí i nově vzniklé paušální poplatky za navýšení rezervovaného příkonu a za navýšení roční rezervované kapacity dle přílohy č. 5 Smlouvy.

4. Druhá věta odstavce 6. čl. B) Smlouvy se mění tak, že nově zní:
„Přílohou daňového dokladu bude vždy daňový doklad od dodavatelů energie a médií a písemný záznam odečtů stavů měřidel energie a médií, který bude proveden v souladu s touto smlouvou.“
5. Odstavec 14. čl. B) Smlouvy se mění tak, že nově zní:
„V případě prodlení s úhradou nákladů spojených s odběrem energií a médií je NPK, a.s. oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.“

C) POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Odstavec 1. čl. C) Smlouvy se mění tak, že nově zní:
„NPK, a.s. se zavazuje zajistit co nejplynulejší dodávku energií a médií dle této Smlouvy a každé přerušení či nepravdivost v dodávce co možná nejdříve odstranit.“
2. Odstavec 2. čl. C) Smlouvy se mění tak, že nově zní:
„Smluvní strany se zavazují na základě výzvy protistrany poskytnout si potřebnou součinnost při řešení stavů vzniklých v souvislosti s dodávkami energií a médií dle této Smlouvy.“
3. Odstavec 3. čl. C) Smlouvy se mění tak, že nově zní:
„NPK, a.s. neodpovídá za škody a ušlý zisk vzniklé přerušením dodávky energií a médií pro poruchu, při havárii, živelné pohromě nebo z důvodu, pro které lze dodávky energií a médií omezit nebo přerušit.“

D) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Poslední věta odst. 3. čl. D) Smlouvy se mění tak, že nově zní:
„Po ukončení právního vztahu založeného touto Smlouvou je NPK, a.s. oprávněna provést faktické odpojení přípojek energií a médií.“
2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nenahrazuje v plném rozsahu původní znění Smlouvy, nýbrž ji pouze doplňuje. Veškeré body Smlouvy zůstávají platné a vztahují se i na tento dodatek, pokud není v tomto dodatku výslovně uvedeno jinak.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Společnost obdrží dva exempláře a NPK, a.s. jeden exemplář.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které bude provedeno NPK, a.s.

Přílohy:

- č. 1 Odběrná místa tepla a počáteční stav měřidel
- č. 2 Plná moc pro osoby oprávněné podepisovat za Společnost – nahrazuje původní Plnou moc, která je přílohou č. 4 Smlouvy

Za Společnost:

Za NPK, a.s.

V Praze, dne 24.2.2023 _____

V Pardubicích, dne 14.2.2023

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GEOSAN GROUP a.s.
**za Společnost „GEOSAN + PKS stavby
- Pardubická Nemocnice“**

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
pozemních staveb strategických
projektů GEOSAN GROUP a.s.
**za Společnost „GEOSAN + PKS stavby
- Pardubická Nemocnice“**

Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
PKS stavby a.s.
**za Společnost „GEOSAN + PKS stavby
- Pardubická Nemocnice“**

Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
PKS stavby a.s.
**za Společnost „GEOSAN + PKS stavby
- Pardubická Nemocnice“**