

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1 Stavebí úpravy
Objekt: 9 Propojení garáže a schodiště v HS Darkovičky
Rozpočet: 1 Stavební práce

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Ricka Karel s.r.o.** IČO: **64087379**
Na Včelínku 626/3 DIČ: **CZ64087379**
74801 Hlučín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			284 783,26
PSV			163 700,98
MON			12 000,00
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			9 000,00
Celkem			479 484,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		479 484,24 CZK
Základní DPH	21 %		100 691,69 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 580 175,93 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 1 - Stavebí úpravy

Popis objektu: 9 - Propojení garáže a schodiště v HS Darkovičky

Popis rozpočtu: 1 - Stavební práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			39 133,27	8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			23 630,57	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			30 099,79	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 530,68	0
64	Výplně otvorů	HSV			75 004,00	16
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 000,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 513,60	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 322,17	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 827,91	3
711	Izolace proti vodě	PSV			847,67	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			113 706,44	24
735	Otopná tělesa	PSV			10 815,00	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 850,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			378,11	0
783	Nátěry	PSV			1 130,00	0
784	Malby	PSV			34 973,76	7
M21	Elektromontáže	MON			12 000,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			41 721,27	9
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			9 000,00	2
Cena celkem					479 484,24	100