




OBJEDNÁVKA (nabídka na uzavření smlouvy)		číslo:	KPB_108_2023
datum vystavení objednávky:		3. 4.2023	
objednatel:		dodavatel:	
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o. Nádražní okruh 27 746 01 Opava IČ: 00318574, DIČ: CZ00318574 Nejsme plátcí DPH bankovní spojení: KB Opava číslo účtu: 22132821/0100 ID datové schránky: gyzv7st zastoupena: Mgr. Zuzanou Valentovou ředitelkou 		FICHNA – HUDECZEK Opavská 535/17 747 18 Píšť IČ: 27765857 DIČ: CZ27765857 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 636142821/0100 ID datové schránky: 7pkd4fx zastoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva 	
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o. objednává u dodavatele za níže uvedených podmínek následující plnění:			
Objednáváme opravy na objektu Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Nádražní okruh 27 v rozsahu podle cenové nabídky ze dne 27.1 a 3. 2. 2023: Soupis prací: provizorní oprava žlabů (bez montáže topného kabelu do žlabu a svodu) a oprava omítek po zatečení a výmalba poškozených ploch. Osoba oprávněna objednávat zboží: Zuzana Valentova, hlavní ekonom (valentova@opava.cz).			
sjednaná úplata:	bez DPH:	107 822 Kč	včetně DPH (pokud úplata podléhá dani): 130 464 Kč
splatnost úplaty:	do 14 dní ode dne doručení faktury objednateli		
dobu dodání:	21. dubna 2023		
místo dodání:	Sídlo objednatele		
Úplata musí být vyúčtována fakturou (daňovým dokladem), která bude obsahovat vedle náležitostí daňového dokladu číslo objednávky a popis plnění (označení zboží, popis provedených prací apod.) a její přílohou musí být objednatelem potvrzený doklad o řádném splnění dluhu dodavatele (dodací list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po řádném splnění svého dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky. Faktura musí být zaslána na výše uvedenou adresu objednatele. V případě prodlení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.			
Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejím základě může být uzavřena <u>pouze úplnou a bezvýhradnou akceptací jejího obsahu</u> (jakékoli změny, dodatky či odchylky se nepřipouští) a <u>vylučně písemnou formou</u> , a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystavení, tzn., že v této lhůtě musí být přijetí objednávky dodavatelem doručeno objednateli.			
Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva uzavřená na základě této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, a dohodly se, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.			
Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ní vyplývající řádně a včas splnit. Dodavatel prohlašuje, že osoba podepisující za něj tuto objednávku je oprávněna tak učinit.			
za objednatele:		za dodavatele:	
Ověřil správce rozpočtu:	Zuzana Valentová	datum:	3. 4. 2023
		FICHNA – HUDECZEK a.s. 	
Knihovny Petra Bezruče v Opavě			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: K_P_B

Stavba: Provizorní oprava žlabů + oprava omítek po zatečení a výmalba prostor

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

FICHNA-HUDECZEK, a.s.

IČ:

27765857

DIČ:

CZ27765857

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	107 822,07
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	107 822,07	22 642,63
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	130 464,70
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

FICHNA – HUDECZEK a.s.
Opavská 535/17, 747 01 Píseň
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: K P B

Stavba: Provizorní oprava žlabů + oprava omítek po zatečení a výmalba prostor

Místo: Datum: 3. 2. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: FICHNA-HUDECZEK, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		107 822,07	130 464,70
01	Výmalba prostor po zatečení - chodba, WC, počítačová učebna	68 188,57	82 508,17
03	Provizorní oprava žlabů	39 633,50	47 956,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provizorní oprava žlabů + oprava omítek po zatečení a výmalba prostor

Objekt:

01 - Výmalba prostor po zatečení - chodba, WC, počítačová učebna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

FICHNA-HUDECZEK, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

27765857

DIČ:

CZ27765857

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		68 188,57	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 188,57	21,00%	14 319,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	82 508,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

FICHNA – HUDECZEK, a.s.
Opavská 535/17, 747 01 Opava
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provizorní oprava žlabů + oprava omítek po zatečení a výmalba prostor

Objekt:

01 - Výmalba prostor po zatečení - chodba, WC, počítačová učebna

Místo:

Datum: 3. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: FICHNA-HUDECZEK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	68 188,57
HSV - Práce a dodávky HSV	9 309,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 309,77
PSV - Práce a dodávky PSV	58 878,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	58 878,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Provizorní oprava žlabů + oprava omítek po zatečení a výmalba prostor

Objekt:

01 - Výmalba prostor po zatečení - chodba, WC, počítačová učebna

Místo:

Datum: 3. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: FICHNA-HUDECZEK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 188,57

D HSV Práce a dodávky HSV

9 309,77

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 309,77

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	146,380	63,60	9 309,77	CS ÚRS 2023 01
	W		"Internetová místnost" 8,7*5,4+5,4*2,8		62,100			
	W		"WC" 5,6*2,8		15,680			
	W		"Schodiště" 4*6,1+4*3+4*2+6,1*1*2+3*4*1		68,600			
	W		Součet		146,380			

D PSV Práce a dodávky PSV

58 878,80

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

58 878,80

2	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	80,069	39,10	3 130,70	CS ÚRS 2023 01
	W		"Oškrábání plocha 10% z celkové plochy" 533,79*0,15		80,069			
	W		Součet		80,069			
3	K	784151013	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	24,725	130,00	3 214,25	CS ÚRS 2023 01
	W		"Místa po zatečení" (1*1,5+2*8,5+2*1,5)*1,15		24,725			
	W		Součet		24,725			
4	K	784161403	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	24,725	228,00	5 637,30	CS ÚRS 2023 01
5	K	784171003	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m	100,000	8,50	850,00	CS ÚRS 2023 01
	W		"Odhad spořeby" 100		100,000			
	W		Součet		100,000			
6	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	105,000	0,73	76,65	CS ÚRS 2023 01
	W		100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		105,000			
7	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	146,380	5,10	746,54	CS ÚRS 2023 01
	W		"Internetová místnost" 8,7*5,4+5,4*2,8		62,100			
	W		"WC" 5,6*2,8		15,680			
	W		"Schodiště" 4*6,1+4*3+4*2+6,1*1*2+3*4*1		68,600			
	W		Součet		146,380			
8	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	153,699	1,73	265,90	CS ÚRS 2023 01
	W		146,38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		153,699			
9	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	89,620	8,40	752,81	CS ÚRS 2023 01
	W		"Odpočet oken internet místnost" 6*3,6*1,8		38,880			
	W		"Odpočet WC" 1,6*1,4*2		4,480			
	W		"Odpočet oken schodiště"		46,260			
	W		3,9*3,9*2+4*1,4+2,3*2,2+0,9*2,2+0,8*2*2		89,620			
	W		Součet		89,620			
10	M	58124850	folie s papírovou samolepící páskou pro vnitřní malířské potřeby 0,21mx20m	m	103,063	6,34	653,42	CS ÚRS 2023 01
	W		89,62*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		103,063			
11	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	533,790	15,90	8 487,26	CS ÚRS 2023 01
	W		"Internetová místnost" 8,7*5,4+8,7*3,95*2+5,4*3,95*2+5,4*2,8+5,4*3,95*2+2,8*3,95*2		238,270			
	W		"Odpočet oken internet místnost" -(6*3,6*1,8)		-38,880			
	W		"WC" 5,6*2,8+2,8*1,8*2+2,8*1,8*2+2*1*8		51,840			
	W		"Odpočet WC" -(1,6*1,4*2)		-4,480			
	W		"Schodiště" 4*6,1+4*13,5*2+6,1*13,5*2+4*3+6,1*1*2+3*4*1		333,300			
	W		"Odpočet oken schodiště" - (3,9*3,9*2+4*1,4+2,3*2,2+0,9*2,2+0,8*2*2)		-46,260			
	W		Součet		533,790			
12	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	246,750	63,00	15 545,25	CS ÚRS 2023 01
	W		"Internetová místnost" 8,7*5,4+8,7*3,95*2+5,4*3,95*2+5,4*2,8+5,4*3,95*2+2,8*3,95*2		238,270			
	W		"Odpočet oken internet místnost" -(6*3,6*1,8)		-38,880			
	W		"WC" 5,6*2,8+2,8*1,8*2+2,8*1,8*2+2*1*8		51,840			
	W		"Odpočet WC" -(1,6*1,4*2)		-4,480			
	W		Součet		246,750			
13	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	287,040	68,00	19 518,72	CS ÚRS 2023 01
	W		"Schodiště" 4*6,1+4*13,5*2+6,1*13,5*2+4*3+6,1*1*2+3*4*1		333,300			
	W		"Odpočet oken schodiště" - (3,9*3,9*2+4*1,4+2,3*2,2+0,9*2,2+0,8*2*2)		-46,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		287,040			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provizorní oprava žlabů + oprava omítek po zatečení a výmalba prostor

Objekt:

03 - Provizorní oprava žlabů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

FICHNA-HUDECZEK, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

27765857

DIČ:

CZ27765857

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			39 633,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 633,50	21,00%	8 323,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			47 956,54
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

FICHNA – HUDECZEK a.s.
Opavská 535/17, 17 18 Píšť
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provizorní oprava žlabů + oprava omítek po zatečení a výmalba prostor

Objekt:

03 - Provizorní oprava žlabů

Místo:

Datum:

3. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

FICHNA-HUDECZEK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 633,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provizorní oprava žlabů + oprava omítek po zatečení a výmalba prostor

Objekt: 03 - Provizorní oprava žlabů

Místo: Datum: 3. 2. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: FICHNA-HUDECZEK, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 633,50

1	K	Pol11	Zvedací plošina - 15 hod	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	
2	K	Pol12	Čištění žlabů	kpl	1,000	4 896,50	4 896,50	
3	K	Pol13	Tmelení žlabů - polyuretan	kpl	1,000	11 794,00	11 794,00	
4	K	Pol14	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00	
5	K	Pol15	Dopravné	kpl	1,000	4 493,00	4 493,00	

