



Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427
IČ: 00087939

Objednávka č. 08/23

VYŘIZUJE: 

TEL.: 
E-MAIL: 

Richard Mareček
Na Mokřínách 942
Králíky
561 51
IČ: 68473087

DATUM: 11.4.2023


Objednávka

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky okapové systémy pro SOU opravárenské na budovu č.p. 430, 431.

S pozdravem



Potvrzení dodavatele o přijetí objednávky:



Dodavatel:

Richard Mareček
Na Mokřinách 942
Králíky
56169

Zákazník:

SOU
Předměstí 427

IČO: 68473087

DIČ: CZ7211255777



Datum vystavení nabídky: 7. 3. 2023

Datum platnosti nabídky: 7. 3. 2023

Režim DPH na materiál: 21 %

Režim DPH na práci: 21 %

Rozpočet materiálu

				Ceníková cena MJ	Cena MJ po slevě	Ceníková cena celkem	Výše slevy	Celkem po slevě
Název				bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH
	Množství	MJ	Sleva %	s DPH	s DPH	s DPH	s DPH	s DPH
OKAPOVÉ SYSTÉMY								
OKAPY POZINKOVANÉ - Pozinkované žlaby r.š. 330 mm Žlab půlkruhový podokapní d.3m				159,49	135,57	13 397,16	-2 009,57	11 387,59
	84,00	BM	15,00%	192,98	164,04	16 210,56	-2 431,58	13 778,98
OKAPY POZINKOVANÉ - Pozinkované žlaby r.š. 330 mm Roh vnější 330				216,14	194,53	1 729,12	-172,91	1 556,21
	8,00	KS	10,00%	261,53	235,38	2 092,24	-209,22	1 883,01
OKAPY POZINKOVANÉ - Pozinkované žlaby r.š. 330 mm Kotlík oválný 330/100				146,46	117,17	878,76	-175,74	703,02
	6,00	KS	20,00%	177,22	141,78	1 063,30	-212,65	850,65
OKAPY POZINKOVANÉ - Pozinkované svody 100 mm Odpadní roury kruhové d.3m				174,04	139,23	6 787,56	-1 357,59	5 429,97
	39,00	BM	20,00%	210,59	168,47	8 212,95	-1 642,68	6 570,26
OKAPY POZINKOVANÉ - Pozinkované svody 100 mm Koleno 72° falcované				76,07	60,86	760,70	-152,10	608,60
	10,00	KS	20,00%	92,04	73,64	920,45	-184,04	736,41
OKAPY POZINKOVANÉ - Pozinkované svody 100 mm Objímka svodu trn 140 mm				52,26	41,81	1 254,24	-250,80	1 003,44
	24,00	KS	20,00%	63,23	50,59	1 517,63	-303,47	1 214,16
OKAPY POZINKOVANÉ - Pozinkované žlaby r.š. 330 mm Čelo profilované k falcování				16,58	13,26	66,32	-13,28	53,04
	4,00	KS	20,00%	20,06	16,04	80,24	-16,08	64,16
SPOJOVACÍ MATERIÁL								
SPOJ. MAT. - Měkké pájení, letování Cín klempířský 50%				975,00	926,25	975,00	-48,75	926,25
	1,00	KG	5,00%	1 179,75	1 120,76	1 179,75	-58,99	1 120,76

Rekapitulace cen za materiál

	bez DPH	s DPH
Celkem za materiál před slevou	25 848,86	31 277,11
Celková sleva		-5 058,71
Výsledná cena za materiál	21 668,11	26 218,40

Rozpočet montáže

Skupina materiálu			Montáž bez DPH	Montáž s DPH
OKAPOVÉ SYSTÉMY				
OKAPY POZINKOVANÉ - Pozinkované žlaby r.š. 330 mm Žlab půlkruhový podokapní d.3m				
okapní hrana	82,00	BM	18 040,00	21 828,40
OKAPY POZINKOVANÉ - Pozinkované svody 100 mm Odpadní roury kruhové d.3m				
svod	48,00	BM	8 880,00	10 744,80
Mezisoučet:			26 920,00	32 573,20
			0,00	
Rekapitulace cen za montáž				
	Ceníková bez DPH	Sleva bez DPH	bez DPH	s DPH
Výsledná cena za montáž	26 920,00	0,00	26 920,00	32 573,20

Rozpočet demontáže stávající krytiny

Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	Cena s DPH
Žlaby	82,00	mb	45,00	3 690,00	4 464,90
Svody	48,00	mb	33,00	1 584,00	1 916,64
Celkem za demontáž				5 274,00	6 381,54

Rozpočet ostatních prací

Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	Cena s DPH
Montážní plošina celá akce	1,00		15 000,00	15 000,00	18 150,00
očištění a nátěr stávajících žlabových háků	1,00		4 500,00	4 500,00	5 445,00
Celkem ostatní práce				19 500,00	23 595,00

Rekapitulace nabídky

Název	Cena bez DPH	Cena s DPH
Materiál	21 668,11	26 218,42
Montáž	26 920,00	32 573,20
Demontáž	5 274,00	6 381,54
Ostatní práce	19 500,00	23 595,00

NABÍDKA CELKEM

73 362,11

88 768,16

Poznámka k nabídce

