



DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

00753/23/2023

Instituce: Severočeská vodárenská společnost a.s.,

adresa: Teplice, Přítkovská 1689, 415 50

IČO: 49099469,

DIČ: CZ49099469,

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466

zastoupená: Ing. Martin Matzek, ředitel Investičního odboru

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 711620257/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Instituce: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

adresa: Masarykova 11, 460 01 Liberec I — Staré Město

IČ: 00083232

statutární zástupce: Mgr. Jiří Křížek

(dále jen „zhotovitel“ nebo „SM“)

vyřizuje [redacted]

datum: 7. 3. 2023

číslo jednací: SM/512/2023

uzavírají tuto smlouvu dle ustanovení § 22 odst. 1, zákona o státní památkové péči 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

I. PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro zadavatele záchranný archeologický výzkum a s tím spojené odborné práce při akci:

„CL022065 Jablonné v Podještědí, Tyršova, Na Nivách“

2. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložen situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy.

3. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení archeologického výzkumu.

4. Archeologický výzkum na lokalitě zahrnuje odborný dozor, dokumentační práce, laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů při zemních pracích prováděných v lokalitě specifikované v odst. 1 tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

II. DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhne od **03/2023 do 09/2023**.

2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat, a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.

3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv na

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11, 460 01 Liberec I / muzeumlb@muzeumlb.cz (+420) 485 246 111 / IČ: 00083232 / www.muzeumlb.cz
registrace: sp. zn. Pr 562, Krajský soud v Ústí n. L. / číslo bankovního účtu: 3231461/0100

dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.

4. Výzkum bude dokončen předáním expertního listu ke stavbě, který je podkladem ke kolaudačnímu řízení. Ten bude vyhotoven do 3 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu.

III. CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady archeologického výzkumu na základě faktur - účetních dokladů vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena je **91 000,00 Kč**.

2. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této dohody

3. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkově sjednané ceny.

4. V případě, že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.

5. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, není plátcem DPH.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

2. Veškeré faktury - účetní doklady musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelům vráceny zpět zhotoviteli k doplnění.

3. Splatnost faktury - účetního dokladu se sjednává na 14 dní od jejího doručení objednateli.

4. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.

5. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady vzniklé do data odstoupení od této dohody.

6. Faktury (daňové doklady) budou zaslány na adresu: **Severočeská vodárenská společnost a.s.**;; bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 711620257/0100 IČ. 49099469

Tato adresa je fakturační adresou této dohody.

V. PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Archeologický dohled při výše uvedené akci proběhne v rozsahu definovaném v článku I této dohody.

2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický dohled, proběhnou na náklady objednatele.

3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (např. UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžící).

4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.

5. Objednatel zajistí po celou dobu trvání archeologického dohledu nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu (zajištění ostrahy a oplocení).

6. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je [REDACTED]

telefon [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

7. Pověřeným pracovníkem objednatele je [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11, 460 01 Liberec I / muzeumlb@muzeumlb.cz (+420) 485 246 111 / IČ: 00083232 / www.muzeumlb.cz
registrace: sp. zn. Pr 562, Krajský soud v Ústí n. L. / číslo bankovního účtu: 3231461/0100

VI. KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu (příloha č. 1).
3. Objednatel se zavazuje vyrozumět zhotovitele písemnou formou o zahájení prací týden před jejich zahájením.
4. Zhotovitel neuvádí plochu výzkumu do původního stavu. Objednatel, popř. prováděcí stavební firma, zajistí v součinnosti se zhotovitelem návaznost archeologických a stavebních prací tak, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození archeologických terénů. Odkryté archeologické terény budou zakryty geotextilií a ošetřeny (např. pažením a zapískováním, popř. panely při práci těžké techniky) proti dalšímu poničení. Jednotlivé úseky staveniště s prozkoumanou plochou bude předávat pověřený zástupce zhotovitele zápisem do stavebního deníku prováděcí stavební firmy.

VII. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu na inženýrských sítích či objektu způsobenou jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění článku I odstavce 4 nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
5. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Přílohy:

1. Situační plánky akcí s vyznačením průběhu inženýrských sítí na zkoumané ploše
2. Kalkulace záchranného archeologického výzkumu za účelem zjištění archeologických rizik

23-03-2023

██████████
██████████


Ing. Martin Matzek,
ředitel Investiční odboru
Severočeské vodárenské společnosti a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
V Teplicích 411 50, Teplice, PRŮmyslová 1689
IČO 48099469, DIČ CZ48099469
dne _____

Za zhotovitele
██████████
SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI,
příspěvková organizace
██████████

Mgr. Jiří Křížek
ředitel Severočeského muzea v Liberci, p.o.
V Liberci
dne - 7 -03- 2023

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11, 460 01 Liberec 1 / muzeumlb@muzeumlb.cz / (1420) 485 246 111 / IČ: 00083232 / www.muzeumlb.cz
registrace: sp. zn. Pr 562, Krajský soud v Ústí n. L. / číslo bankovního účtu: 3231461/0100



LEGENDA:

- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- VODOVOD
- OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
- REKONSTRUKCE KANALIZACE
- REKONSTRUKCE VODOVODU

IO 01 KANALIZACE - STOKA A-3
 KAMENINA DN 300 TR. 160, CELK. DL. 215 m
 KAMENINA DN 250 TR. 160, CELK. DL. 55 m


IO 02.2 VODOVOD - ŘAD 2
 PE-HD (PE 100^{plus}) d 90x5,4 mm, SDR 17, PN10, CELK. DL. 102 m

IO 02.1 VODOVOD - ŘAD 1
 PE-HD (PE 100 RC^{plus}) d 90x5,4 mm, SDR 17, PN 10, CELK. DL. 257 m

IO 02.3 VODOVOD - ŘAD 3
 PE-HD (PE 100 RC^{plus}) d 90x5,4 mm, SDR 17, PN10, CELK. DL. 260 m
 PE-HD (PE 100 RC^{plus}) S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM

ČOV JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ 3

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P V



<p>SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE AKCIOVÁ SPOLEČNOST</p>	<p>ÚTVAR PROJEKCE SLADOVNICKÁ 1082 463 11 LIBEREC – VRATISLAVICE</p>
--	--

VYPRACOVAL: N CMIRALOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING ŠPRINGLOVÁ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. ŠPRINGLOVÁ	MANAŽER ÚTVARU ING FRIDRICH	TECHNICKÁ KONTROLA ING RUCKENSTEINER
INVESTOR: SVS o s		KRAJ LIBERECKÝ		FORMÁT: 2 x A4
<p>SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ</p>			DATUM LISTOPAD 2021	
			STUPEŇ DŮR, DSP, DPS	
			ČÍSLO ZAKAZKY 11765/2,4	
AKCE CL 022 065 JABLONNÉ V PODJ., TYRŠOVA, NA NIVACH – REKONSTR KANALIZACE A VODOVODU		MĚRITKO: 1 10 000	ČÍSLO VÝKRESU C.1	ČÍSLO PARÉ

Příloha č.1: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11, Liberec 1
IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace pro okresy Liberec a Jablonec nad Nisou

Akce: "CL022065 Jablonné v Podještědí, Tyršova, Na Nivách" (Liberecký kraj)

Investor: SVS a.s.

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum (k 12.2.2023)

(Všechny položky jsou uvedeny v Kč a jsou podrobně rozepsány)

Archeologové				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem Kč
archeolog (terén)	1	450	10	4500, 00 Kč
archeolog (příprava, zpracování a vyhodnocení)	1	450	10	4500, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)				
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)				
				9 000, 00 Kč

terénní práce+ostraha				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem Kč
technik (terén)	2	300	140	84000, 00 Kč
práce poučených terénních pracovníků (preparátor, kopáč, obsluha plavící linky ap.)				
				84 000, 00 Kč

Zpracování, laboratorní práce a odborné expertízy			
	popis položky	rozpis	částka Kč
	základní materiál a fotopráce, dřevo pomocné pažení	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap)	0,00
	geologický/pedologický/mine ralogický rozbor/výbrusy vzorků	prvky zdiva, horniny a minerály, půdní vzorky	0,00
	konzervace kovů, spektr. analýza (kovy)	železné artefakty, devocionálie, artefakty z barevných kovů	0,00
	konzervace textilií		0,00
	konzervace usní		0,00
	zakrytí minimální plochy výzkumu, nájem či ekvivalent	přístřešek, stany	0,00
	vyhodnocení stavebně		0,00

	historických vztahů a konstrukcí na nalezišti, historická rešerše		
	geodetické zaměření, fotogrammetrie	podrobný polohopis a výškopis lokality a stavebních reliktnů a detailů	0,00
	GIS, Harrisovy diagramy, vektorizace, digitalizace objektů, 3D scan (lze provádět, když je vegetace bez listů)	konstrukce, objekty, profily a artefakty v prostoru	0,00
	kreslení nálezů		0,00
	laboratorní konzervace a rekonstrukce nálezů (nádob, keramiky, kostí, skla, dřeva, apod.)	mytí, rekonstrukce, základ. popis (kromě inventarizace), konzervace	0,00
	radiokarbonové datování vzorků C14 (AMS)	laboratoř Gliwice	0,00
	dendrochronologické datování	rozbor dřevěných konstrukcí	0,00
	environmentální analýza (při vlastním proplavení!), vzorky výplní jam, objektů, komponent	makrozbytková analýza, xyotomární analýza, malakologická analýza	0,00
	fosfátová analýza	po čtvercích 1x1 metr	0,00
	osteologický rozbor a antropologický rozbor	zvířecí kosti, lidské ostatky	0,00
	rozbor DNA, mt DNA apod.	původ lidských ostatků	0,00
	parazitologický rozbor		0,00
	georadar (plošný) a seismický a odporový profil	detekce objektů	0,00
	informační tabule	informace o výzkumu	0,00
	tištěné +CD (DVD) nosiče s výsledky výzkumu		0,00
	letecké snímkování lokality		0,00
	nájmy	malý sondážní bagr, strojová zařízení	0,00
	benzín plavička- centrála, svícení, topení	plavení vzorků + v deštivém počasí centrála na čerpání vody	0,00
CELKEM			0,00 Kč

práce archeologů	9 000,00 Kč
terénní práce	84 000,00 Kč
zpracování, laboratorní práce	0,00 Kč
Celková částka	91 000,00- Kč



V Liberci 12.2.2023