

Dodavatel:

Stanislav Bílek

Praha

IČ: 14906961

DIČ:

Telefon: 271 910 628

Mobil:

E-mail: bilek@stabilor.cz

www.stabilor.cz

Nabídka č.: 23NA00008

Datum zápisu: 23.02.2023

Platno do:

Odběratel:

IČ:

00240923

DIČ:

CZ00240923

Městská část Praha 21**Úřad Městské části Praha 21****Staroklánovická 260****190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy**

Tel.:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Podlužanská křiž. Čelkovicá, Čelkovicá u čp. 2184 - oprava propadlin a závad na vozovkách - kryt z betonové zámkové dlažby.

Výkaz výměr:

94,3 + 9,6 + 7,7 = 111,6 m²

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1) Odstranění nestmelené podkl. vrstvy o tl. 9 cm vč. nal. a odv. na skl., skládkovné	111,6 m ²	270,00		30 132,00 21%	6 327,72	36 459,72
2) Urovnání a hutnění pláně	111,6 m ²	35,00		3 906,00 21%	820,26	4 726,26
3) Zřízení vrstvy ze štěrkodrti 0/32 o tl. 10 cm	111,6 m ²	160,00		17 856,00 21%	3 749,76	21 605,76
4) Zřízení vrstvy z drti 4/8 o tl. 4 cm - lože pod dlažbu	111,6 m ²	184,00		20 534,40 21%	4 312,22	24 846,62
5) Zámk. dl. betonová - rozebrání stáv. dl. vč. nal. a odv. na skl., skládkovné	111,6 m ²	6,00		669,60 21%	140,62	810,22
6) Zámk. dl. bet. 20x10x8 cm - kladení do drtě 2/5 s přemet. křemič. pískem	111,6 m ²	380,00		42 408,00 21%	8 905,68	51 313,68
7) Zámk. dlažba bet. 20x10x8 cm - dodání ZD bet. chybějící	5,6 m ²	690,00		3 864,00 21%	811,44	4 675,44
8) Výšková úprava šoupěte	4 ks	1 725,00		6 900,00 21%	1 449,00	8 349,00
9) Náklady na dopravní opatření	5 kpl	184,00		920,00 21%	193,20	1 113,20
Součet položek				127 190,00	26 709,90	153 899,90
CELKEM K ÚHRADĚ						153 899,90

Vystavil: Bílek Stanislav