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Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  

č. smlouvy objednatele: S 640 022 300 23 
č. smlouvy zhotovitele:    2023_04_01 
č. jednací: 11073/2023-SŽ-OŘ HKR-NPI 

 

Zpracování žádosti o dotaci z programu Interreg Česko – Polsko 
pro společný česko-polský projekt na trati Liberec – Tanvald – 

Kořenov – státní hranice – Szklarska Poreba  

  

Článek 1 – Smluvní strany 

1.1.  Objednatel:  

Název: Správa železnic, státní organizace  
Sídlo: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, náměstkem ředitele Oblastního ředitelství Hradec Králové 

pro provoz infrastruktury 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 14606011/0710 
 
Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: XXX, XXX, XXX  
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků) 

b) ve věcech technických: XXX, XXX, XXX 
XXX, XXX, XXX 

 

Kontakt: 

 
Korespondenční adresa: 
 
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 
501 01 Hradec Králové 
 

Adresa pro zasílání elektronických faktur: 

E-mail: XXX 

(dále jen „objednatel“) 
 

1.2.  Zhotovitel:  

Název:  Regional Development Agency 
Sídlo: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
IČO: 70157855  
DIČ: CZ70157855 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka L 8979.  
Zastoupená: Ing. Ivou Paukertovou, ředitelkou 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 78-9303950207/0100 
 
Kontaktní osoby: 
a) ve věcech smluvních: XXX, XXX, XXX 



Zpracování žádosti o dotaci z programu Interreg Česko – Polsko pro  společný česko-polský projekt na trati 
Liberec – Tanvald – Kořenov - státní hranice - Szklarska Poreba 

Strana 2 (celkem 9) 

b) ve věcech technických: XXX, XXX, XXX 

 

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele  
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v čl. 1 této 
smlouvy.  

Článek 2 – Předmět smlouvy 

2.1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  

2.2.  Dílem se rozumí zpracování žádosti o dotaci programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027, 
priorita č. 3 Doprava – železnice, výzva pro železnice ze dne 15/02/2023 v aplikaci MS 2021+ 
(https://www.cz-pl.eu/zeleznice). 

 Konkrétně se bude jednat o následující 3 stavby: 

• Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov 

• Rekonstrukce dopravny Dolní Polubný 

• Obnova železniční trati č. 311 Szklarska Poręba Górna - státní hranice   

2.3. Zhotovitel zajistí všechny přílohy k žádosti, a to včetně mapových podkladů zpracovaných 
smluvním zpracovatelem žádosti, z čehož přílohy technické (projektová dokumentace, stavební 
povolení apod.) a přílohy týkající se životního prostředí, vyjma formuláře B.5.1, dodá zhotoviteli 
objednatel Správa železnic, státní organizace a polský partner DSDiK (Dolnośląska Służba 
Dróg i Kolei). 

2.4. Zhotovitel zpracuje žádost v elektronické podobě, a to ve formě uzavřené obecně přístupné 
(„pdf“) obsahující žádost včetně všech povinných příloh. 

2.5.  Zhotovitel zpracuje žádost v jazyce českém a polském.  

2.6. Součástí předmětu plnění je rovněž i účast zástupců zhotovitele na určených projednáních 
žádosti CEF po stránce technické i obsahové. 

2.7. Součástí předmětu plnění je rovněž i účast zástupců zhotovitele na určených projednáních 
žádosti po stránce technické i obsahové. 

2.8. Zhotovitel pro jednání dle čl. 2.7. této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouvy“) zajistí profesionální 
konsekutivní tlumočení z českého do polského jazyka a naopak.   

Článek 3 – Závazné podklady k provedení díla 

3.1.  Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  

a) Zadávací dokumentace v rozsahu: 

I. Výzva k podání nabídky čj. 10032/2023-SŽ-OŘ HKR-NPI ze dne 29. 3. 2023, vč. příloh 
(dále jen „výzva k podání nabídky“) 

II. Smlouva o dílo, vč. příloh 

b) Nabídka vybraného dodavatele obdrženou dne 6. 4. 2023. 

3.2.  Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních 
předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde 
během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou 
tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této 
smlouvě.  

3.3.  Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, 
mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich 
obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.  

https://www.cz-pl.eu/zeleznice


Zpracování žádosti o dotaci z programu Interreg Česko – Polsko pro  společný česko-polský projekt na trati 
Liberec – Tanvald – Kořenov - státní hranice - Szklarska Poreba 

Strana 3 (celkem 9) 

Článek 4 – Lhůty k provedení díla 

4.1.  Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla  ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

4.2.  Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla v následujících dílčích termínech (Etapách): 

1. ETAPA I. (předání žádosti o dotaci objednateli k připomínkám):  

 do 23. 6. 2023 

2. ETAPA II. (předání finální verze žádosti o dotaci v českém a polském jazyce po zapracování 
případných připomínek objednatele, a to včetně veškerých příloh (elektronicky)): 

 do 21. 7. 2023 

 
4.3.  Zhotovitel není v prodlení s předáním díla a je oprávněn požadovat nový termín v případě: 

a) podstatné změny rozsahu či druhu prací vyvolaných objednatelem 
b) vzniku okolnosti vyšší moci. 

4.4.  Dílo nebo dílčí části díla budou předány a převzaty na kontaktní adrese objednatele. Předání 
a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. 
O dokončení a předání díla či dílčí části díla, vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně pět 
pracovních dnů předem. 

Článek 5 – Cena za provedení díla 

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:  
a) Cena díla bez DPH  .........................................................  155 000,- Kč 
b) DPH (základní sazba)  ........................................................ 32 550,- Kč 
c) Cena díla včetně DPH  .....................................................  187 550,- Kč 

5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla. 

Článek 6 – Platební podmínky 

6.1.  Úhrada díla bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem 
po předání díla, jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí díla.  

Daňový doklad – faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad – faktura 
nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém 
případě vystavit neprodleně nový daňový doklad – fakturu a doručit ji na kontaktní adresu 
objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu – 
faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného 
daňového dokladu – faktury. 

6.2.  Splatnost daňového dokladu – faktury za provedené práce je s ohledem na povahu závazku 
do 30 dnů po převzetí díla objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky 
z účtu objednatele. 

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat 
DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel se 
zavazuje předmětnou částku uhradit. 

Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet 
určený zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním příslušné 
peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele. Provedení změny nebo 
doplnění dalšího bankovního spojení zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti 
zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím 
datové schránky objednatele z datové schránky zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně 
ověřenou listinou (u zhotovitele - fyzické osoby), pokud tento zhotovitel nemá též zavedenou 
vlastní aktivní datovou schránku. 
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6.3. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž 
by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

6.4.  Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí společník, tj. 
na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou 
činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH). 

6.5.  Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního 
fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části 
díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat 
v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní 
infrastruktury, v platném znění.  

6.6.  Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí 
žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

6.7.  Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout součinnost 
při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění. 

6.8.  Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce: 

Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
Zpracování žádosti o dotaci z programu Interreg ČR-PL 

Článek 7 – Zajištění závazků a smluvní pokuta 

7.1.  Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje k zaplacení smluvní pokuty 
v případech a ve výši, jak je dále uvedeno. 

7.2. Poruší-li zhotovitel povinnost provést dílo nebo část díla v termínech stanovených ve čl. 4 odst. 
4.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 
díla (bez DPH) za každý den prodlení minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

7.3. Poruší-li objednatel povinnost zaplatit cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit zhotoviteli 
zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

7.4. Nebude-li zjištěná vada díla odstraněna do 7 dnů od uplatnění reklamace, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den po uplynutí 
těchto 7 dnů; v závislosti na povaze zjištěné vady může objednatel lhůtu 7 dnů adekvátně 
prodloužit. 

7.5. V případě, že zhotovitel při ukončení činnosti osoby, kterou pro účel hodnocení zhotovitel uvedl 
ve své nabídce a v příloze č. 1 této smlouvy, neoznámí objednateli v souladu odst. 9.8 této 
smlouvy jinou oprávněnou osobu, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výš výši 0,5 % z ceny 
díla za každý takový případ a započatý den prodlení. 

7.6. Poruší-li zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy než povinnosti, na které 
se vztahuje smluvní pokuta dle bodu 7.2., 7.4. a 7.5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

7.7. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok 
z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze 
požadovat. 

7.8. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode 
dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany. 
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7.9. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí 
smluvní pokutu ve stanoveném termínu. 

7.10. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody a nemajetkové újmy, která vznikla v důsledku porušení 
povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

Článek 8 – Odpovědnost za vady a záruční doba 

8.1.  Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení 
díla vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém 
budou stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.  

8.2.  Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v čl. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět zakázky bude proveden 
řádně a včas a v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a 
podklady a pokyny, které jsou pro provedení předmětu zakázky závazné. Činnosti, které 
nesplňují výše uvedené požadavky, mají vady. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly 
způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro činnost 
závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle smlouvy o činnosti opatřit objednatel 
a které objednatel požadoval zapracovat, pokud přitom zhotovitel neporušil svoji povinnost při 
vynaložení odborné péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo 
věcí a pokud na jejich použití objednatel i přes takové upozornění trval. 

8.3.  Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti 
zhotovitele za vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

8.4.  Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad 
díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel se 
zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího řízení, 
případně při kontrole odevzdané dokumentace.  

8.5.  Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla a 
negativně ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky 
od zadávací dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů objednatele. Za vadu 
se považuje i nesoulad mezi výkresovou a textovou částí. 

8.6.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit 
objednateli veškeré finanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném 
obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené 
porušení právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční 
částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení 
právních povinností.  

8.7.  Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní 
strany k náhradě škody. 

Článek 9 – Ostatní ujednání 

9.1.  Případné změny týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními zaměstnanci objednatele. 

9.2.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající 
se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele. 

9.3.  K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech: 

− zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu 
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s rozhodnutím správních úřadů, a přestože požadoval odstranění těchto závad 
a nedostatků, zhotovitel tak neučinil, 

− nepředloží-li zhotovitel finální žádost o dotaci z programu Interreg Česko – Polsko 
pro společný česko-polský projekt na trati Liberec – Tanvald – Kořenov - státní hranice - 
Szklarska Poreba ani do 10 pracovních dnů po termínu pro ukončení ETAPY II.  
 

9.4.    Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, 
i v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po 
oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo 
k dohodě o změně smlouvy.  

9.5.  Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu. 

9.6.  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami. 

9.7.  Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí 
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká. 

9.8. Jméno a kontaktní údaje vedoucího člena týmu zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn jednostranně změnit vedoucího člena svého týmu, je však 
povinen na takovou změnu objednatele písemně upozornit, a to nejpozději do tří pracovních 
dnů před účinností změny. Účinnost změny vedoucího člena týmu zhotovitele nastává 
uplynutím třetího pracovního dne od doručení oznámení o této změně. Změna vedoucího člena 
týmu zhotovitele není považována za změnu této smlouvy.  

9.9. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných 
částí díla. 

9.10.  Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním 
a převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku 
převzetí díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od 
objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny. 

Článek 10 – Vlastnická práva a licenční práva 

10.1. K výsledkům činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy, které jsou autorským dílem 
ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje licenci. Licence se 
poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku, nebo k jeho jednotlivým částem, a to počínaje 
dnem vzniku takového autorského díla (jeho části). 

10.2.  Licenci k dílu uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní, neodvolatelnou, s územním 
rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu 
trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu. Licence se poskytuje v rozsahu 
umožňujícím všechny způsoby užití autorského díla potřebné pro naplnění účelu smlouvy 
a pokračování plnění navazujících na tuto smlouvu. Součástí licence je rovněž právo 
objednatele pořídit pro potřebu realizace stavebních záměrů objednatele neomezený počet 
rozmnoženin ve všech formách jmenovitě uvedených v ust. § 13 odst. 2 autorského zákona. 

10.3.  Součástí licence je dále oprávnění objednatele provést zásah do autorského díla, a to 
i prostřednictvím třetích osob, možnost udělení podlicence a možnost licenci převést (k celému 
architektonickému dílu či jeho části) na třetí osobu. Součástí licence je zejména právo provést 
úpravy autorského díla v souladu s budoucími potřebami objednatele či potřebami, které 
vyplynou z postupu provádění stavby, změněných požadavků objednatele na funkci stavby či 
specifik realizace konkrétního stavebního záměru objednatele. V případě, že dojde 
k předčasnému ukončení závazku ze smlouvy, je součástí licence rovněž právo objednatele 
dokončit nedokončené dílo či doplnit neprovedené části díla, a to i prostřednictvím třetí osoby. 
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10.4.  Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 
článku je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci 
využít. 

10.5.  V případě licence dle předcházejícího odstavce se zhotovitel s ohledem na význam a způsob 
použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku 
a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského 
zákoníku. 

Článek 11 – Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s mezinárodními 
sankcemi 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami: 

11.2.1 Dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů  (dále jen „Nařízení č. 833/2014“), jimž se zakazuje se zadat jakoukoli 
veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 
13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) až j) 
směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 směrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,  

11.2.2 dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 

11.3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 11.1 a 11.2 této Smlouvy 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení. 

11.4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

11.5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady 
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v 
Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 
a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014. 

11.6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že 
finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této 
Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo 
právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních 
seznamech, nebo v jejich prospěch. 

11.7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 11.1 a 11.2 této Smlouvy jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 11.4. nebo povinnosti dle odstavců 
11.5 nebo 11.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je 
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dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu 
ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 
2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

Článek 12 – Závěrečná ustanovení 

12.1.  Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu 
poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „ZRS“). 

12.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků s podpisy na jedné listině. 

12.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

12.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

12.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 

12.6. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 
smluvních stran. 

Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí ust. § 573 občanského zákoníku. 

12.7. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let. 

12.8. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občasného zákoníku přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy 
nebezpečí změny okolností. 

12.9. Pokud není v  této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského 
zákoníku. 

12.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
ZRS, a současně souhlasí se zveřejnění údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

12.11. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

12.12. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se 
nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.  

12.13. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. 
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S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 
uzavřením této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení 
druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy 
včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. § 504 
občanského zákoníku a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

12.14. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou. 

12.15. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran 
a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy. 

12.16. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností). 

12.17. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem 

 

  Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 podepsáno elektronicky                                          podepsáno elektronicky 
 dne 12. 04. 2023                dne 12. 04. 2023 
 
 …………………………… …………………………… 
            Ing. Pavla Kosinová Ing. Iva Paukertová 
            Správa železnic, státní organizace        Regional Development Agency  
            náměstek ředitele pro provoz infrastruktury              ředitelka 
            Oblastního ředitelství Hradec Králové  



Zpracování žádosti o dotaci z programu Interreg Česko – Polsko pro  společný česko-polský projekt na trati 
Liberec – Tanvald – Kořenov - státní hranice - Szklarska Poreba 

Strana 1 (celkem 1) 

 
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

Vedoucí člen týmu zhotovitele 

Jméno a příjmení: XXX 

Telefon: XXX 

E-mail: XXX 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3554306

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 70be208d-d02d-4893-84c1-3379a5e7f435

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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