
K cí list roz očtu
Název stavby

Skody po zimě 2023 - llľ334í5
B ežanv_Pobo í Objednatel

KsUs _ Krajská správa a držba silnic
St edočeského kraie, p íspěvková lclolc 00066001/c200066001

Druh stavby: oprava povrchu vozovky Projektant: lČĺolc:

Lokalita
Cestmistroství Kolín km
staničení o,17o - 2,5oo

Zhotovitel
SILNICE CASLAV - HOLDING, a.s.

Zbraslavice 33í lČĺolČ: 25261282tC225261282

Termín stavby: do konce roku2023 ZO za KSUSSK Holan Petr, Radek Salač, Havránek Milan Pospis ZO

Zdroj financování JÚ - 10068 - Šrooy po zimě Zpracoval. Havránek Milan' CMS Kolín Datum 10.01.2023

Roz očtové náklad vKč
A Zâkladní rozpočtové ná klady Dopl kové náklady Náklady na umístění stavby (NUs)

Dodávky 0,00 Práce p esčas 0,00 Zaŕízení staveniště 0 00HSV
MontáŽ 8 658 755,34 Bez pevné podl 0,00 Mimostav. doprava 0,00
Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00PSV
MontáŽ 0,00 Provozní vlivy 0,00
Dodávky 0,00 ostatní 0,00

rrMrr

MontáŽ 0,00 NUS z rozpočtu 000,
ostatní mateľiál 0,00
P esun hmot a sut 0,00
ZRN celkem 8 658 755,34 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

Zâklad 15o/o 0,00 DPH í5% 0,00 Celkem bez I 658
Zâklad 21o/o 8 658 755,34 DPH 21o/o 1 8í8 338'62 Celkem včetně DPH 10 477 093,96

I
,

t KRÄts,(A sPRAvÄ Ä UDRžBA sILNIc
st edočeského

US
Objednatel

lng.AIeš čeľmák Ph. D. MBA, editel
Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

lng. Alois Holík, P edseda správní rady
Datum, razítko a podpis



ROZPOCET
Stavba: oprava povrchu silnice Ill/33415 Břežany - Pobořĺ
objekt: silnice č. lIl/334í5 km staničeni 0,170 - 2,50o (2330 m x 5,5m)

objednatel: KsÚs středočeského kraje

Zhotovitel: SlLNlcE ČÁsmv - HoLDlNG,a.s.

Místo:lll/33415 BřeŽany - Poboří

55 000,00 55 000,00

I 658 755,34

I 818 338,62

í0 477 093'96

P'Č Kód poloŽky

Zpracoval: Milan Havránek

Datum: 10.1.2023

1 20111

Popis

2 22811

ČiŠtění vozovek metením strojně samosběrem

21811

1281 5,000 2,74 35 1 13,10

21819

Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do Scm

J
Hutněné asfaltové vrstvy - vyrovnávka AcL 16+ včetně spojo'
Postřiku (vyrovnávka 3 cm) 3 194 325,85

Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000-10000
m2, tl 5cm včetně spojovacího postřiku

4

345,08 4 422200,20

5'ĺ398

5 22613 Frézování ploch do hloubky 4cm m2

9

117,57 235140,00

51 398

b 51321 m2Krajnice - seřezávání s nalożením 583,000 36,24

56962

I Doprava na skládku - materiál zkrĄnic - do 10 km

11

m3 88,000

22831

314,05 27

Poplatek za skládkovánÍ

36712

t 402,53 59 976,97

'Î0 Zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 'l00mm

MJ

m2 87.00 101 355,00

21811

Zalévání spar asfaltovou zálivkou m

MnoŽstvĺ
celkem

99,85

m2

1821

12 238,37Vodorovné značky ploŠné s balotinou - zřízení (YDZ 12,5 cm)

13
Hutněné asfaltové vrstvy - vyrovnávka ACL 16+ včetně spojo.
Postřiku (vyrovnávka 5cm) - do frézovaných oken m2 496,91

m

14

Cena
jednotková

m2 62,11

t

R-pol.

15 21825 Diagnostický průzkum km

+1cm asfaltové vrstvy _ do frézova

40 028,58

16

12,000

18

Dopravní opatření po dobu stavby kpl

17

m2

999,570

Poznámky:

Cena celkem

12 815,000

169,11

2 000,000

3195,70

Gelkem bez DPH

DPH2l%

Gelkem včetně DPH

2029,32

ných oken

149,000

délka úseku 2330 m

seřezání krajnice 1165 m x 0,50 m = 582,5 m2
doprava na skládku 583 m2 x 0,'l5 cm = 87,45 m3
poplatek za skládku 8Bm3 x 'ĺ ,7 = 'l49,6 tun

1165,000

m2

20,000

21 127,92

300,000

700,000

700,000

1,000

1 997.00

1,000

71 511,00

347 837,00

Slranal z2

43 477,00

40 028,58


