
dílci smlouva
Číslo souvisej ící Rámcové dohody: 01PU-005124 

Číslo dílčí smlouvy: 25ZA-002983 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........, č. ú. ...........​.........................
.......​.............​.................​...........​...............​............​.........

se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen ,,ŘSD“) 
a
BM Construction spol. s r.o.
se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4- Modřany
IČO: 28498771
DIČ: CZ28498771
zápis v obchodním rejstříku: Městský, soud v Praze, oddíl C, vložka 146028
právní forma: spol. s r.o.
bankovní spojení: .................​.........​............................​...... ​................​.....

č. ú. .............................
zastoupen: ■« .......​............​...........​...........​.............​. . ​...........​..................
(dále jen „Dodavatel41)

(dále společně jen „Smluvní strany11)

(dále jen „Dodavatel11)

(dále společně jen „Smluvní strany11)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Běžné prohlídky mostů (BPM) a běžné 
prohlídky propustků (BPP) na dálnici D l, v úseku ve správě SSUD Velký Beranov, km 
93,9-141,5.



množství / rozsah Plnění: dle přílohy ě.2 -  Oceněný soupis služeb

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy ě. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Dálnice D l ve správě SSÚD 
č.3 Velký Beranov, lan 93,900 -  141,500.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do:

Mostní objekty a propustky ve stupni I. -  IV.

do 30.06.2023 (včetně projednání s MS a zápisem do CEV)

Mostní objekty a propustky ve stupni V.

1. prohlídka do 31.05.2023 (včetně projednání s MS a zápisem do CEV)
- 2. prohlídka do 30.09.2023 (včetně projednání s MS a zápisem do CEV)

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

Příloha č.3 -  Seznam mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky

Příloha č. 4 -  Harmonogram prací BMP a BPP

Příloha č. 5 -  Předávací protokol - vzor

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: ......​...............​.............. 
Datum: 12.04.2023 15:20:11 +02:00
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PŘÍLOHA Č. 1 -  SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro Plnění je  dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
vězněn í pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této 
příloze jen „Zákon44), vyhláškou ě. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška44). Pojmy používané v rámci Smlouvy 
mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Dodavatel je  povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy 
ČR a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy 
ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí 
být s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky 
MD.

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (í. a II. díl), která je  k dispozici na stránkách 
ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce 
na dálnicích a silnicích), která je  uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 
pozemních komunikací), k teráje uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, které 
jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

5) M etodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 
22.11.2016 -  MD -  OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí-Hodnocení existujících konstrukcí

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí-Doplňující ustanovení. 

Legislativa

11) M etodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku 
dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013.

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

15) TP 201 M ěření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.

http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
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17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

19) TP 86 Mostní závěry.

20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 
27.6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP ě.j. 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1. července 
2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ
Obecná specifikace -  běžné prohlídky mostů (BPM)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS) a rozřazením vad do kategorií. Přesné 
umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221

b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. Pokud 
v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou prohlídkářem 
do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny.

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)

Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných Štítků nosníkových prefabrikátů, 
na případné chybějící bude upozorněno.

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)

Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do prohlídky a 
údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí obsahovat alespoň 
tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy dálnice; celkový kolmý boční 
pohled na most (pokud je  to možné), u přesypaných mostů (propustků) celkové pohledy na obě 
čela; další fotografie dle ČSN 73 6221

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)

Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)

f) Zanesení do CEV (BMS)

g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v 
Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM v systému 
CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl.3.3.
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Všechny zjištěné závady musí bvt projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem 

doplňovaných údajů z první (příp. druhém běžné prohlídky do CEV (BMS). není-li dohodnuto jinak.

3.1.2. Roztříděni a projednání zjištěných závad

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD do 
tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) připojí 
sloupec „Kategorie vady" a sloupec „Vadu odstraňuje" dle vzoru uvedeného níže. Do sloupce 
„Kategorie vady" vyplní Dodavatel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu odstraňuje" 
Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto 
rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření" Dodavatel předá ŘSD v listinné podobě při projednání 
závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na CD.

Tabulka „Přehled opatření -  mosty"

Číslo

silnice

- O bjektu N ázev

objektu

Opatření Z ávada Stupeň

naléhavosti

D atum

prohlídky

D ruh

prohlídky

K ategorie
vady

V adu
odstraňuje

generuje systém  CEV  (BM S) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska

údržba ložisek; doplnění prachovek, konzervace, PKO

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem

sanace opěr} pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro 
osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch betonu 
předpjatých konstrukcí -  tam, kde to příčina poruchy, je jí rozsah a vliv na stabilitu objektu dovolí.

C) Opravy v prostoru říms

reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel (nikoliv 
celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotylwvé zábrany, 
oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)

D) Opravy v prostoru vozovky

odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovaČů, údržba mostních závěrů (výměna těsnicích 
profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového mostního závěru, 
lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky na mostě...

E) Ostatní údržbové práce

opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
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závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a mimo 
položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná výměna 
izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek...)

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD 
odevzdá podklady dle ěl. 3.3.

3.2 Obecná specifikace -  Běžné prohlídky propustků (BPPÍ
Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy

v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů bude 
uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:

a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vc. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti min. 
5 m od propustku

Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin v římse a 
betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustím do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku,

Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná existence 
trhlin a poškození

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku

Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem

Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné poruchy 
a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku

Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustím a v % se uvede, kolik z průtočného 
profilu propustku je  zaneseno -  např. „Zaneseno 70% průtočného profilu.

f) Provedení fotodokumentace 

V požadavcích dle BMS.

g) Zanesení do CEV (BMS)

h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v 
Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému CEV (BMS) 
a svolá jejich projednání dle pokynů v cl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní 
po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky do CEV flBMSk není-li 
dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou objednány jednou 
objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění.



Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 2

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD do 
tabulky ve formátu xls nebo.xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) připojí 
sloupec „Kategorie vady44 a sloupec „Vadu odstraňuje44 dle vzoru uvedeného níže. Do sloupce 
„Kategorie vady44 vyplní Dodavatel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu odstraňuje44 
Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto 
rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření44 Dodavatel předá ŘSD v listinné podobě při projednání 
závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na datovém nosiči.

Tabulka „Přehled opatření -  propustky44

Číslo

silnice

- O bjektu N ázev

objektu

O patření Z ávada Stupeň

naléhavosti

D atum

prohlídky

D ruh

prohlídky

K ategorie
vady

V adu
odstraňuje

generuje systém  CEV  (BM S) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska 

Nepoužije se

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem

sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.

C) Opravy v prostoru říms

reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,

D) Opravy v prostoru vozovky 

Nepoužije se

E) Ostatní údržbové práce

opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené

závadyjinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a mimo 
položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a jeho nové 
přeizolování...)

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD 
odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.3 Obecná specifikace společná pro všechny činnosti
Objednávka bude zadána zástupcem ŘSD podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, přičemž 
může být zadána najednou pro BPM i BPP.

Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20193, v aktuálním znění. Pracovní 
deník je Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací.



Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 2

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby ŘSD.

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv 
třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu ŘSD pro dané SSÚD, 
na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.

ŘSD si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup Dodavatele na 
úsek dálnice. Zároveň je ŘSD povinné dohodnout s Dodavatelem nejbližší jiný možný termín k 
provedení Plnění.
Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 
majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.

Kontaktní osoby za ŘSD pro účely projednání závad budou uvedeny vč. Kontaktních informací v dílčí 
smlouvě.

Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě za 
SSÚD jakožto ŘSD v následující podobě:

a) Ix výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;

b) lx  výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;

c) lx  vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření -  mosty44;

d) lx  vygenerovanou a doplněnou tabulím „Přehled opatření-propustky44

e) lx  USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 
propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.

Výše uvedené odevzdá ŘSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:

první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě

jinak, _

druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak

Digitálně podepsal: ...... ​...............​.............. 
Datum: 12.04.2023 15:21:08 +02:00



Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb
D l Běžné prohlídky mostů - r. 2023 ( včetně běžných prohlídek propustků ) 

Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 2

Název položky Jednotka
Cena v Kč 
bez DPH

Počet
prohlídek

Celkem za položku Kč 
bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks ...​........... .... .....​...........
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks ...​........... .... .....​...........
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks ...​........... .... .....​...........
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks ...​........... .. .....​...........
Propustky ks ...​........... .... .......​...........

Celkem 326 340,00





číslo
silnice - mostu staničení název mostu druh objektu

délka
přem.

(m)

plocha
mostu
(m2)

počet polí stav NK stav SS celkový stav použitelnost

D l - 133al 94,760 Ekodukt v km 94,760 Most 43,29 2 527,39 2 1 - Bezvadný II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 1 - Použitelné

D l - 134..3 95,213
Dálniční most přes lesní 

cestu
Most 6,00 278,74 1 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 1 - Použitelné

D l - 135..1 98,520
Dálniční most přes silnici 

111/3483
Most 45,40 655,20 2 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použitelné

D l - 135..2 98,520
Dálniční most přes silnici 

111/3483
Most 45,20 719,06 2 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použitelné

D l - 136..3 99,597
Dálniční most přes místní 

potok
Most 2,20 179,40 1 III - Dobrý Nezadaný III - Dobrý 1 - Použitelné

D l - 137..1 100,848
Dálniční most přes silnici 

111/3484
Most 34,83 543,59 3 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použitelné

D l - 137..2 100,848
Dálniční most přes silnici 

111/3484
Most 34,84 571,46 3 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použitelné

D l - 139..1 106,267
Dálniční most přes silnici 

111/1314
Most 12,78 238,32 1 1 - Bezvadný II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 1 - Použitelné

D l - 139..2 106,108
Dálniční most přes silnici 

111/1314
Most 12,78 242,46 1 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 1 - Použitelné

D l - 141..3 108,762
Dálniční most přes lesní 

cestu
Most 6,00 278,93 1 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý 1 - Použitelné

D l - 142..3 110,208
Dálniční most přes místní 

potok
Most 2,20 226,80 1 III - Dobrý Nezadaný III - Dobrý V - Nepoužitelné

D l - 143.1 110,825
Most přes dálnici na 

spojovací kom-ci
Most 55,60 460,20 3 IV - Uspokojivý III - Dobrý IV - Uspokojivý

II - Podmíněně 
použitelné

D l - 144..3 111,050
Dálniční most přes potok a 

podchod
Most 4,00 196,39 1 III - Dobrý III - Dobrý III-D o b rý

IV - Omezeně 
použitelné

D l - 145..3 111,513
Dálniční most přes 

produktovod
Most 5,00 253,41 1 III - Dobrý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 1 - Použitelné

D l - 146..1 111,979
Dálniční most přes 
bývalou silnici 1/38

Most 18,80 317,82 1 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 1 - Použitelné

D l - 146..2 111,979
Dálniční most přes 
bývalou silnici 1/38

Most 18,80 307,15 1 1 - Bezvadný III - Dobrý III - Dobrý 1 - Použitelné

D l - 147..1 112,628
Dálniční most přes silnici 

1/38
Most 55,00 1 408,88 3 V - Špatný V - Špatný V - Špatný

II - Podmíněně 
použitelné

I



D l - 147.. 2 112,628
Dálniční most přes silnici 

1/38
Most 55,00 909,44 3 IV - Uspokojivý IV -  Uspokojivý IV - Uspokojivý

II - Podmíněně 
použitelné

D l - 148..1 113,197 Dálniční most pres trať ČD Most 12,06 203,58 1 li - Velmi dobrý II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý
IV - Omezeně 

použitelné

D l - 148..2 113,197 Dálniční most přes trať ČD Most 12,06 187,33 1 II - Velmi dobrý II - Velmi dobry II - Velmi dobrý
III - Použitelné s 

výhradou

D l - 149..3 113,327
Dálniční most přes místní 

potok
Most 3,70 320,21 1 1 - Bezvadný III - Dobrý lil - Dobrý 1 - Použitelné

D l - 153..1 119,183
Dálniční most přes silnici 

11/353
Most 55,00 849,91 3 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použitelné

D l - 153..2 119,183
Dálniční most přes silnici 

11/353
Most 55,00 849,91 3 i - Bezvadný 1 - Bezvadný l - Bezvadný 1 - Použitelné

D l - 156..3 122,099
Dálniční most přes místní 

potok
Most 4,49 345,45 1 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý IV -  Uspokojivý

II - Podmíněně 
použitelné

D l - 158..1 124,427
Dálniční most přes silnici 

11/351
Most 27,58 478,50 1 1 - Bezvadný II - Velmi dobrý 11 - Velmi dobrý 1 - Použitelné

D l - 158..2 124,427
Dálniční most přes silnici 

11/351
Most 27,60 418,97 1 1 - Bezvadný II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 1 - Použitelné

D l - 162..1 128,086
Dálniční most přes lesní 

cestu
Most 7,78 130,29 1 1 - Bezvadný li - Velmi dobrý 11 - Velmi dobrý 1 - Použitelné

D l - 162. .2 128,086
Dálniční most přes lesní 

cestu
Most 7,76 138,05 1 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použitelné

D l - 163..3 128,219
Dálniční most přes místní 

potok
Most 3,85 300,96 1 lil - Dobrý lii - Dobrý lil - Dobrý 1 - Použitelné

D l - 163al 128,800 Ekoduktvkm  128,800 Most 37,00 1 200,00 2 i - Bezvadný i - Bezvadný l - Bezvadný 1 - Použitelné

D l 164,.1 130,997
Dálniční most přes silnici 

111/34825
Most 16,10 263,84 1 II - Velmi dobrý lil - Dobrý II) - Dobrý 1 - Použitelné

D l - 164..2 130,997
Dálniční most přes silnici 

II1/34825
Most 16,09 263,43 1 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 11 - Velmi dobrý 1 - Použitelné

D l - 165..3 131,684 Dálniční most přes potok Most 6,00 251,85 1 li - Velmi dobrý III-D o b rý III - Dobrý
II - Podmíněně 

použitelné

D l - 166..3 132,609
Dálniční most přes potok a 

polní cestu
Most 7,70 324,00 1 lil - Dobrý III - Dobrý lil-D o b rý

II - Podmíněně 
použitelné

D l - 167..1 133,838
Dálniční most přes silnici 

(1/348
Most 27,73 432,47 3 II - Velmi dobrý lil - Dobrý lil - Dobrý 1 - Použitelné

D l - 167..2 133,838
Dálniční most přes silnici 

11/348
Most . 27,73 432,47 3 II - Velmi dobrý lil - Dobrý III-D o b rý 1 - Použitelné



D l - 168,. 1 134,938
Dálniční most pres silnici 

111/35433
Most 21,02 375,92 1 11 - Velmi dobrý II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 1 - Použitelné

D l - 168..2 134,938
Dálniční most přes silnici 

111/35433
Most 21,02 375,41 1 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použitelné

D l - 169..1 136,151
Dálniční most přes potoka 

polní cestu
Most 81,60 1 218,36 3 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 1 - Použitelné

D l - 169..2 136,151
Dálniční most přes potok a 

polní cestu
Most 82,36 1 218,36 3 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použitelné

D l - 170..3 136,383
Dálniční most přes místní 

potok
Most 5,10 445,38 1 III - Dobrý lil - Dobrý III-D o b rý 1 - Použitelné

D l - 171..1 137,895
Dálniční most přes místní 

komunikaci
Most 19,55 625,97 1 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 1 - Použitelné

D l - 171..2 137,895
Dálniční most přes místní 

komunikaci
Most 19,55 625,97 1 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použitelné

D l - 172..1 139,343
Dálniční most přes silnici 

11/354
Most 23,83 401,58 1 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý M - Velmi dobrý 1 - Použitelné

D l - 172..2 139,343
Dálniční most přes silnici 

11/354
Most 23,83 401,58 1 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použitelné

D l - 173..1 140,126
Dálniční most přes silnici 

111/0026
Most 22,15 398,31 1 1 - Bezvadný II - Velmi dobrý 11 - Velmi dobrý 1 - Použitelné

D l - 173..2 140,126
Dálniční most přes silnici 

111/0026
Most 22,15 401,12 1 I - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použitelné

D l - 174..3 140,213
Dálniční most pres místní 

potok
Most 3,71 277,40 1 III - Dobrý III-  Dobrý III-  Dobrý 1 - Použitelné

D l - 175..1 140,996
Dálniční most přes větev 

křižovatky
Most 23,94 403,00 1 II - Velmi dobrý 1 - Bezvadný II - Velmi dobrý 1 - Použitelné

D l - 175..2 140,996
Dálniční most přes větev 

křižovatky
Most 23,94 431,75 1 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný i - Použitelné

D l 161 126,329 Most nad dálnicí - na polní cestě katastr cca 55



i



číslo
silnice - propustku staničení název propustku druh objektu

délka
přem.

(m)
šikmost šikmost(g) stav NK stav SS použitelnost mostu X Y

D l - 089P 94,151 propustek v km 94,151 Propustek 1,50 100,00 III - Dobrý III - Dobrý III - Použitelné s 
výhradou

12002P -681 528 -1 114 875

D l - 090P 94,423 propustek v km 94,423 Propustek 1,20 100,00 III - Dobrý III - Dobrý III - Použitelné s 
výhradou

12003P -681301 -1 115 026

D l - 091P 95,277 propustek v km 95,277 Propustek 1,20 100,00 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 12004P -680 521 -1 115 360

D l - 092P 96,859 propustek v km 96,859 Propustek 2,00 100,00 1 - Bezvadný II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 12005P -678 950 -1 115 392

D l - 093P 99,075 propustek v km 99,075 Propustek 1,20 100,00 III - Dobrý III - Dobrý
III - Použitelné s 

výhradou
-676 942 -1 115 890

D l - 094P 100,160 propustek v km 100,16 Propustek 1,00 100,00 III - Dobrý III-Dobrý III - Použitelné s 
výhradou

-676 452 -1 116 859

D l - 095P 102,235 propustek v km 102,235 Propustek 1,50 Kolmý 100,00 III- Dobrý III - Dobrý 1 - Použitelné -675 131 -1 118 432

D l - 096P 103,100 propustek v km 103,1 Propustek 1,50 Kolmý 100,00 III-Dobrý II - Velmi dobrý 1 - Použitelné -674 362 -1 118 826

D l - 097P 106,765 propustek v km 106,765 Propustek 1,00 100,00 III - Dobrý III - Dobrý 1 - Použitelné -671 084 -1 120 453
D l - 098P 107,650 propustek v km 107,65 Propustek 1,00 100,00 III - Dobrý III - Dobrý 1 - Použitelné -670 266 -1 120 776
D l - 099 P 108,345 propustek v km 108,345 Propustek 1,60 80,00 III - Dobrý III - Dobrý 1 - Použitelné -669 860 -1121329
D l - 100P 108,995 propustek v km 108,995 Propustek 1,60 80,00 III-Dobrý III - Dobrý 1 - Použitelné -669 603 -1 121906

D l - 101P 109,750 propustek v km 109,75 Propustek 1,20 100,00 IV - Uspokojivý III - Dobrý 1 - Použitelné -669 052 -1 122 424

D l - 102P 111,810 propustek v km 111,81 Propustek 1,00 80,00 III - Dobrý IV - Uspokojivý 1 - Použitelné -667 670 -1 123 804

D l - 103aP 116,179
Propustek přes levostranný 
přítok Měšínského potoka u 

Přibylova rybníku
Propustek 1,60 Kolmý 100,00 1 - Bezvadný Nezadaný 1 - Použitelné SO 15-202 -664 206 -1 126 688

D l - 103bP 116,849
Propustek přes Měšínský 

potok u Prostředního rybníku
Propustek 1,82 Kolmý 100,00 1 - Bezvadný Nezadaný 1 - Použitelné SO 15-203 -663 711 -1127 138

D l - 103P 112,060 propustek v km 112,06 Propustek 1,00 100,00 III- Dobrý III - Dobrý 1 - Použitelné -667 432 -1 123 871
D l - 104P 118,121 propustek v km 118,121 Propustek 1,00 100,00 III - Dobrý III- Dobrý 1 - Použitelné 15001P -662 764 -1 127 669

D l - 105.IP 119,180 propustek v km 119,18 Propustek 1,20 100,00 IV - Uspokojivý V - Špatný II - Podmíněně 
použitelné

-661 684 -1 127 915

D l - 105aP 119,880 Propustek v km 119,88 Propustek

D l - 106P 120,420 propustek v km 120,42 Propustek 1,25 100,00 III-Dobrý II - Velmi dobrý 1 - Použitelné -660 701 -1 128 620

D l - 107aP 123,380 Propustek v km 123,38 Propustek

D l - 107 P 122,860 propustek v km 122,86 Propustek 1,20 100,00 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 1 - Použitelné -658 578 -1 129 700

D l - 108aP 125,010 Propustek v km 125,01 Propustek

D l - 108P 124,100 propustek v km 124,1 Propustek 1,00 100,00 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 1 - Použitelné -657 391 -1 130 059

I



D l - 109 P 127,210 propustek v km 127,21 Propustek 1,00 100,00 III - Dobrý 1! - Velmi dobrý i - Použitelné -654 347 -1130 603

D l - 110P 129,040 propustek v km 129,04 Propustek 1,20 100,00 III - Dobrý III- Dobrý 1 - Použitelné -652 562 -1130 982
D l - 111P 130,190 propustek v km 130,19 Propustek 1,45 100,00 III - Dobrý III-Dobrý I - Použitelné -651 446 -1131 263

D l - 112P 132,105 propustek v km 132,105 Propustek 1,20 100,00 III-Dobrý lil - Dobrý
111 - Použitelné s 

výhradou
-549 651 -1131 925

D l - 113P 133,280 propustek v km 133,28 Propustek 1,20 100,00 lli - Dobrý IV - Uspokojivý 1 - Použitelné -648 554 -1132 343

D l - 114, IP 133,700 propustek v km 133,7 Propustek 0,80 100,00 III- Dobrý V - Špatný 1 - Použitelné -648112 -1132 339

D l - 114.2P 133,980 propustek v km 133,98 Propustek 2,00 100,00 iV - Uspokojivý IV - Uspokojivý III- Použitelné s 
výhradou

-647 938 -1132 655

D l - 115P 134,580 propustek v km 134,58 Propustek 0,80 100,00 lil - Dobrý IV - Uspokojivý
lil - Použitelné s 

výhradou
-647 387 -1 132 880

D l - 116P 137,205 propustek v km 137,205 Propustek 0,80 100,00 III- Dobrý lil - Dobrý 1 - Použitelné -645 120 -1134176

D l - 117 P 138,040 propustek v km 138,04 Propustek 0,80 100,00 IV - Uspokojivý IV-Uspokojivý lil - Použitelné s 
výhradou

-644 414 -1134 636

D l - 118.IP 139,100 propustek v km 139,1 Propustek 0,80 III - Dobrý lil - Dobrý 1 - Použitelné -643 568 -1135 152

D l - 119P 139,560 propustek v km 139,66 Propustek 0,80 100,00 III-Dobrý III- Dobrý
III - Použitelné s 

výhradou
-643 041 -1135 531

D l - 120.IP 140,200 propustek v km 140,2 Propustek 1,20 75,00 III - Dobrý iV - Uspokojivý III - Použitelné s 
výhradou

-642 594 -1135 776

D l - 120.3P 141,030 propustek v km 141,03 Propustek 1,00 100,00 III - Dobrý IV - Uspokojivý 1 - Použitelné -641 947 -1136 330

..........
pigitáně podepsal za BM 
Construction, spol. s r.o. 
2023.04.11 14:26:19 
+ 02' 00'



Příloha č. 4 - Harmonogram prací BMP a BPP
D l Běžné prohlídky mostů - r. 2023 ( včetně běžných prohlídek propustků )

Prohlídka mostů ve stavebním stavu l-IV a všech propustků____________________________________________ 2023
činnost/měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad
BPM
projednání se správcem
zápis do BMS

Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů bude provedena
prohlídka mostů ve stavebním stavu l-IV a všech propustků, vč. projednání s MS a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) do 30. 6. 2022

Prohlídka mostů ve stavebním stavu V-VI 2023
činnost/měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad
jarní a podzimní BPM
projednání se správcem
zápis do BMS

Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů bude provedena
1. prohlídka všech mostů ve stupni V-VI, vč. projednání s MS a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) do 31. 5. 2023
2. prohlídka všech mostů ve stupni V-VI, vč. projednání s MS a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) do 30. 9. 2023

Digitáně podepsal za BM 
Construction, spol. s r.o. 
2023.04.11 14:28:24 
+ 02 ' 00 '





PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Příloha č. 5 — Předávací protokol -  vzor
Dl Běžné prohlídky mostů — r. 2023 ( včetně běžných prohlídek propustků )

v v

Ředitelství silnic a dálnic CR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO: 65993390 

(dále jen ,,ŘSD“) 

a

jméno/název: BM Construction, spol. s r.o. 

se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4- Modřany

IČO: 28498771

(dále jen „Dodavatel44)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství /  rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): (bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a RSD od něj převzalo následující Dokumentaci 
vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je  
určen pro ŘSD a jeden stejnopis je  určen pro Dodavatele.

V dne . V dne

v v

Ředitelství silnic a dálnic CR

[jméno zástupce ŘSD]

BM Construction, spol. s r.o.

[jméno zástupce dodavatele]
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