
O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 01PU-005806 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007 
Název veřejné zakázky: Revize příkazu PPR 3/2014 - výškové sledování mostů

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
...............​.........Práčská 3338/3
106 00 Praha 10
Bankovní spojení: ........
Číslo účtu: ...........​.........................
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
Obchodní jméno: Pontex, spol. s r.o. 
Adresa: Bezová 1658/1, Braník 
147 00 Praha 4 
IČO: 407 63 439 
DIČ: CZ40763439
Kontaktní osoba: .......​............​............. 
​......​.........​.......​.......​....... 
​..........​..............................

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10

Kontaktní osoba Objednatele: ....... ​........... ​............. ​....... ​......... ​.......​.......​........​... ​........ 
​..................................

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: ......................​........ŘSD ČR..​.................​...............​.......​.....​......... 
​..

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby 
ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré 
povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky 
Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele 
se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v
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registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem 
zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto 
objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení 
důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění 
včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Revize příkazu PPR 3/2014 - výškové sledování mostů a dále dle příloh, 
které jsou nedílnou součástí této Objednávky.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31.prosince 2023.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 250.000 Kč / 302.500 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele ..................... a 
​........................................... V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele 
Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že 
Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti a

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto 
objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že 
tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech1 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 
nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb

Příloha č. 2 -  Cenová nabídka včetně Položkového rozpisu cen

1 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem namšujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU)č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 3 - PP Ř  3 2014 výškové sledování m ostů

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace 
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
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Příloha 1 -  Specifikace služeb

Revize PŘ č. 3/2014 - Metodického pokynu pro sledování výškového přetvoření mostů 

Předmětný metodický pokyn je nezbytné aktualizovat zejména z následujících důvodů:

- Stávající pokyn se odkazuje na již neplatnou ČSN 73 6221 (definice mostů, které mají být 
sledovány)

- Nutná změna rozsahu měření a typů vybraných mostů (např. sledování i jiných nežli 
předpjatých mostů, sledování pouze spodní stavby, omezení rozsahu sledovaných mostů 
z předpjatého betonu, aj.), zmenšení rozsahu povinného měření v souladu s projekty 
sledování a údržby

- Nutná změna četnosti měření
- Zjednodušení značení bodů
- Sledování mostů bez vztažné sítě
- Zohlednění možnosti sledování mostů bez omezení dopravy
- Podrobnější sledování teploty nosné konstrukce či spodní stavby během sledování 

v opakovatelném rozsahu
- Definice požadavků na vyhodnocení sledování
- Využití alternativních metod sledování (např. metodou trigonometrické nivelace)



Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1 ,147 00 Praha 4 ■ Braník

Revize Metodického pokynu pro sledování 
výškového přetvoření mostů

Měrná
jednotka Množství

Jednotková
cena

Celková
cena

příprava zakázky, analýza stávajícího předpisu, konzultace se 
zadavatelem, konzultace s dotčenými subjekty, aj. m u

návrh aktualizace Metodického pokynu pro sledování výškového 
přetvoření mostů
Projednání a zapracování připomínek ■

Celková cena bez DPH 
DPH
Celková cena včetně DPH 302500

250000
52500

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439 jednatelé:
Bankovní spojení: ............​....... ​. . . ​........ ​..........................

...............​...........​..........​....... ​. . . ​........​........................ 
Sídlo: Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník,.​..........​........... 
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 .... ​...... ​...............

...... ​...........​........... 
​...... ​.......​........... 
​...... ​..........​......... 
​...... ​.........​......​......​.....

...... ​.........​...... ​...... ​..... 
​..............​...... ​...... ​..... 
​..............​...... ​...... ​..... 

​...​........​.............................sekretariát:


