
SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., 

OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

I.  

Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

MĚSTO FRÝDLANT 

Zastoupené: Ing. Danem Ramzerem, starostou města 

Se sídlem: nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant  

IČO: 00262 781 

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s.,  

jednající ve věcech smluvních:  Ing. Dan Ramzer, starosta města    

jednající ve věcech technických:  Ing. Dan Ramzer, starosta města 

           XXXXXXXXXXX 

 (dále jen „objednatel”) 

 

1.2 Zhotovitel 

Ing. Jindřich Lechovský 

se sídlem: Sokolská 1183, 460 01 Liberec 

IČO: 492 963 990 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefon/e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Lechovský       

zastoupené ve věcech technických: Ing. Jindřich Lechovský 

 (dále jen „zhotovitel”) 

 

uzavírají tuto Smlouvu o dílo na akci: "Architektonická studie objektu čp. 459, ul. ČSA, 

Frýdlant“ 
 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 

specifikované v bodu 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli, závazek objednatele předávat 

zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění prací na díle. 

 

2.2 Dílem se rozumí zpracování architektonické studie objektu čp. 459 v ulici ČSA ve 

Frýdlantu. 

Studie bude zpracována jako podklad pro zadání projektových prací (dokumentace pro územní 

rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele a pro provedení stavby).  

 

2.3 Cílem studie je využití celého objektu při respektování požadavků objednatele na tento 

prostor. Studie stanoví architektonickou koncepci využití všech podlaží budovy s ohledem na 

ochranu kulturních a civilizačních hodnot v tomto území. 

 

 

 

 

 



2.4 Pro zpracování studie bude objednatelem poskytnuta dostupná dokumentace k objektu, jež 

zhotovitel obdrží před zahájením prací na díle od objednatele nebo je již obdržel. 

2.5 Rozsah plnění dle této smlouvy bude zahrnovat tyto části díla (výkonové fáze) zhotovitele: 

1. Koncepční návrh včetně prověření variant 

– analýza zakázky, obhlídka objektu 

– vyhodnocení dostupných průzkumů a podkladů 

– doměření a úprava digitálních podkladů 

– fotodokumentace 

– návrh variant 

 

2. Zpracování návrhu 
– zpracování návrhu schváleného konceptu studie v adekvátní podrobnosti 

– průvodní zpráva s popisem navrhovaného řešení 

– pohledy 

– situace  

– vizualizace 

  

3. Dokončení návrhu – čistopis architektonické studie  

- kompletní a konečné zapracování připomínek objednatele k návrhu architektonické studie  

- konzultační činnosti – k návrhu budou v případě potřeby přizváni specialisté v oboru 

zdravotní techniky, elektro, statik, požární ochrany budov a rozpočtů staveb 

Čistopis bude mimo jiné obsahovat: 

 půdorysy řešených podlaží – výkresy podlaží s návrhem dispozičních úprav a zakreslení 

základního vybavení nábytkem 

 řezy – charakteristický řez objektem dobře prezentující navržené úpravy 

 pohledy – na fasádu domu z uliční strany a ze dvora 

 situace 

 textová část – popis navržených úprav objektu a jejich zhodnocení z hlediska zásahů do 

původního stavu objektu. Vyčíslení kapacity objektu po realizaci navržených úprav, 

 vizualizace 

 orientační rozpočet vycházející z podrobnosti studie 

 

2.6 Objednatel se zavazuje, že prostuduje dokumenty předané mu zhotovitelem a sdělí mu svoje 

rozhodnutí a udělí případně nutný souhlas s postupem prací, a to písemnou formou nejpozději 

do 3 týdnů od předložení takového dokumentu objednateli zhotovitelem. Zjistí-li objednatel 

nebo dozví-li se nějakým jiným způsobem o rozporech mezi zhotovitelem a požadavky 

zakázky, uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení. 

2.7 Textové a grafické výstupy předá zhotovitel objednateli vždy v počtu 2 vyhotovení a 

v elektronické podobě (pdf). 

2.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení 

zhotoviteli. 

2.9 Smluvní strany se závazně dohodly, že dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, 

doplňkům, rozšíření nebo omezení předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu 

plnění, jsou smluvní strany povinny je před jejich provedením projednat s druhou smluvní 

stranou a předem je písemně odsouhlasit formou dodatků ke smlouvě. 

 

 

 

 

 



III. 

Cena díla a platební podmínky 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy takto: 

Cena celkem ……………………………………………………………. 119.040,-Kč 

Zhotovitel není plátcem DPH. 

 

3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných 

sazeb DPH nebo viz. bod 2.9 

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v celkové 

ceně díla.  

Objednatel neposkytuje zálohy 

3.4 Práce budou vyúčtovány po úplném dokončení hotového a bezvadného díla. Zhotovitel je 

povinen daňový doklad/fakturu vystavit a doručit objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této 

smlouvy. 

3.5 Daňový doklad/faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění  

3.6 Daňový doklad/faktura vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho 

obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud 

obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet novým 

doručením daňového dokladu. 

 

IV. 

Doba a místo plnění 

4.1 Závazné termíny pro provedení jednotlivých fází díla: 

Fáze  Doba plnění 

1. Koncepční návrh včetně prověření 

variant 

 

 2 týdny od podpisu smlouvy o dílo 

2. Zpracování návrhu 
 

Do 3 týdnů od sdělení připomínek 

objednatelem a odsouhlasení Fáze 1 

3. Dokončení návrhu – čistopis 

architektonické studie  

 

Do 2 týdnů od sdělení připomínek 

objednatelem a odsouhlasení Fáze 2 

Rozpočet  Do 1 týdnů od dokončení fáze 3 

 

4.2 Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že 

převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude dílo bez vad a nedodělků. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje jednotlivé fáze díla provádět tak, že nejpozději týden před uplynutím 

příslušné lhůty plnění vyzve objednatele k projednání rozpracované části díla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 



Provádění díla 

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a 

která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla 

dbát pokynů objednatele, jež však musí být přiměřené povaze díla a odborným znalostem řešené 

problematiky. 

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se provádění 

díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení 

zhotoviteli. 

 

VI. 

Předání a převzetí díla 

6.1 O plnění dílčích fází při zhotovení díla dle článku 4.1 bude vypracován písemný záznam 

(dostačující bude potvrzení emailem). O předání dokončeného díla se vyhotoví předávací 

protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen 

odstranit tyto vady a nedodělky v přiměřeném termínu stanoveném objednatelem uvedeném 

v předávacím protokolu. 

 

VII. 

Technická ujednání 

7.1 Objednatel zabezpečí zhotoviteli přístup do míst, která se týkají předmětu plnění dle této 

smlouvy, v případě potřeby mu vystaví plnou moc pro zastupování objednatele pro účely této 

smlouvy. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje na vyžádání informovat objednatele o stavu prací bez zbytečného 

prodlení. 

 

VIII. 

Užití díla 

8.1 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní právo k užití díla pro účel realizace řešeného 

objektu. 

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla bude tvořit součást zadávací dokumentace pro 

veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace stavby. Za použití předmětu díla v 

souvislosti s přípravou projektové dokumentace nebude zhotovitel uplatňovat žádné další 

finanční nároky vůči objednateli, účastníkům zadávacího řízení, ani zpracovatelům projektové 

dokumentace. 

8.4 Obě smluvní strany prohlašují, že užitím díla podle této smlouvy nebude porušeno žádné 

právo třetí osoby ani právní předpis. 

8.5 Zhotovitel souhlasí s tím, že jeho dílo může být zveřejněno a použito objednatelem. 

Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel může dílo zveřejnit pro účely vlastní prezentace. 

8.6 Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 

právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona. 

 

 

 

 

IX. 



Odpovědnost za vady díla 

9.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady 

projeví až později. 

9.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, v jaké přiměřené lhůtě požaduje odstranění vad. 

9.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou nebo poskytnutím náhradního 

plnění. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

 

X. 

Smluvní pokuty 

10.1 V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění pro jakoukoliv fázi díla sjednanou v této 

smlouvě či termín odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

10.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky. Nárok na úrok z prodlení 

vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a číslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve věcech touto smlouvou 

neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své 

identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny. Při poskytování informace, 

která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a 

přijetí těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. 

11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 

vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

11.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněna v registru smluv, nabývá 

smlouva účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněna třetí osobou. Níže 

podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 

a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

11.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně její přílohy 

a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Nastanou-li u některé ze smluvních stran 

skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna dotčená smluvní strana změnu nebo 

překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání při 

účasti obou smluvních stran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tato Smlouvu o dílo byla schválena Radou města Frýdlant dne 13. 3. 2023 usnesením č. 

289/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Frýdlantu dne 11.4. 2023 

 

 

 

 

 

Za objednatele: 

 

 

................................................ 

Ing. Dan Ramzer 

starosta města 

V Liberci dne 6.4. 2023 

 

 

 

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

................................................ 

Ing. Jindřich Lechovský 

 


