

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2443

Stavba: Rynoltice, ON - výměna akumulčních kamen v DK

KSO:
Místo: Rynoltice

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				52 702,28
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	52 702,28	11 067,48
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	63 769,76
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2443

Stavba: Rynoltice, ON - výměna akumulčních kamen v DK

Místo: Rynoltice

Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		52 702,28	63 769,76
2022/3/3/2 443	Rynoltice, ON - výměna akumulčních kamen v DK	52 702,28	63 769,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rynoltice, ON - výměna akumulčních kamen v DK

Objekt:

2022/3/3/2443 - Rynoltice, ON - výměna akumulčních kamen v DK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 702,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 702,28	21,00%	11 067,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 769,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rynoltice, ON - výměna akumulčních kamen v DK

Objekt:

2022/3/3/2443 - Rynoltice, ON - výměna akumulčních kamen v DK

Místo:

Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 702,28

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rynoltice, ON - výměna akumulčních kamen v DK

Objekt:

2022/3/3/2443 - Rynoltice, ON - výměna akumulčních kamen v DK

Místo:

Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 702,28

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
1	K	741853901	Zjištění závad u kamen akumulčních	kus	1,000		0,00
2	K	R 001	Demontáž, likvidace a montáž akumulčních kamen M50, 5kW	kpl	1,000		0,00
D	OST 03		Index jednotkových cen - oblast LIB				0,00
3	K	VRN_LIB_3_3_a	Index ceny U do 50 000Kč	%	454,330		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
4	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	454,330		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3557077

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 34a6e45a-8778-441a-9ee0-461d4868ccb6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.04.2023 13:05:00



39ca7611-a622-4f28-8f7c-329fa9e529df