

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Valdštejnská lodžie

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel: IČ: Město Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27501345 Ritus s.r.o. DIČ: CZ27501345

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 252 179,67
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 252 179,67

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	252 179,67	52 957,73
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 305 137,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Valdštejnská lodžie

Místo: Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	252 179,67	305 137,40
01	Valdštejnská lodžie	252 179,67	305 137,40
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		252 179,67	305 137,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valdštejnská lodžie

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 2. 2023

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	241 271,36
Ostatní náklady	10 908,31
Cena bez DPH	252 179,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	252 179,67	21,00%	52 957,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 305 137,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valdštejnská lodžie

Místo:

Město Jičín

Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: Ritus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

241 271,36

1	K	R	D+M úchyt skleněných dveří na elevaci	soub	1,000		
P			<i>Poznámka k položce: Výroba, doprava a montáž.</i>				
2	K	R2	D+M sokl dřevěný pro schody	soub	1,000		
P			<i>Poznámka k položce: Výroba, doprava a montáž.</i>				
3	K	R3	D+M opláštění světlovodů	soub	2,000		
4	K	R4	D+M opláštění vzpěr krovu SDK doplnění vzduchotechniky	ks	20,000		
5	K	R5	D+M dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	4,000		
6	M	R6	<i>Dřevěná 3 vrstvá podlaha</i>	<i>M2</i>	<i>6,920</i>		
7	K	R7	D+M dubových podpěr schodiště	ks	2,000		
8	K	R8	Zakrytí a obroušení ramen schodiště	ks	4,000		
9	K	R9	Protipožární nátěr dřevěných konstrukcí Promadur	m2	8,900		
10	K	R10	D+M+ pronájem lešení ke světlovodům	soub	1,000		
P			<i>Poznámka k položce: Návoz, montáž, pronájem, demontáž a odvoz lešení</i>				
11	K	R11	Nátěr výdřevy světlovodů	ks	3,000		
P			<i>Poznámka k položce: dvorní část a D+M střechy</i>				
12	K	763172415	Montáž dvírek revizních protipožárních SDK kci vel. 600 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	2,000		
13	M	<i>PMT.DR070600</i>	<i>RD Promat SP EI 60, 600x600 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
14	K	R13	Deska Cetrís pod vymetací dvířka půda	soub	1,000		
16	K	R12	Náklad na přesun zaměstnancu	km	2 044,000		