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KRYCI LIST ROZPOCTU

SPORTOVNI ZARIZENI MESTA PRIBRAM - AREAL NOVY

g 1 K:

Nazev stavby RYBNIK JKSO

Nazev objektu [Zemni prace - stanové stani (4ks), Novy rybnik eCo
Misto

Objednatel
Projektant
Zhotovitel STAVOS Pfibram a.s.
Zpracoval
Rozpocet &islo Dne
—
Mérné a Gifelové jednotky i
Potet Naklady /1 m.j. Pocet | Naklady /1 m.j.v Podet Naklady / 1 m
0 0.00 0‘ 0,00 OV 0,00
Rozpoétové naklady CZK
A Zakladni rozp. naklady B Dopliikové nakiady C  Néklady na umisténi stavby
1 HSV Dodévky ‘ 2 639,52 | 8 Prace pfestas 0,00 13:Zaﬁzeni stavenigté ! ' 0,00
2 tontaZ 72 172,63 | 9 Bez pevné podl 0,00 144Projekzove’ prace N 0,00
3PSV Dodévky 0,00 | 10 Kulturni pama'zkak 0,00 15VL'Jzemni vlivy ‘ » 0,00
4 Montaz 0,00 11 0,00 |16 Provozni vivy 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 ’ 17 Jiné véN 0,00
6 Montaz 0,00 ‘ 18 VRN z rozpoétu i 6 000,00
7 ‘ZRN {F. 1-6) 74 812,15 |12 DN (7. 8-11) 19 VRN (7. 13-18) 6 000,00
20 st 3 069,00 |21 Kompl. &innost ‘ 0,00 |22 Ostatni nakiady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 83 881,15
DPH % Zaklad dand DPH celkem
® snifend 15,0 0.00 0,00
zékladni 21,0 8388115 17 615,04
: &; L j;g;ﬁ:‘;‘g Cenis D‘PH : 101 496,19
o O‘ED(CLL{VLOZKA 18230 E  Pfipodty a odpodty )
‘Doda zadavatel o 0,00
Klouzava dolozka o 0,00
2Zvyhodnéni %
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ROZPOCET

Stavba: SPORTOVNI ZARIZEN| MESTA PRIBRAM - AREAL NOVY RYBNIK
Objekt: Zemni prace - stanova stani (4ks), Novy rybnik

Objednatel
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 9. 3.2023
T
. S Mnozstvi Cena Hmotnost
l (o} Kod polozky Popis MJ celkisti jedrotkova Cena celkem ek
H8V Prace a dodavky HSV 77 881,15 0,087
1 Zemni prace 77 881,15 0,087
1 |119003131 Vystrazna paska pro zabezpedeni vykopu zfizeni m 144,000 35,80 5155,20 0.081
2 {119003132 \ystraZna paska pro zabezpedeni vykopu odstranéni m 144,000 13,90 2 001,60 0,000
~1 3 121151113 Sejmuti ornice, tl vrstvy do 200 mm strojné m2 197,390 28,90 5 704,57 0,000
‘Odkopavky a prokopavky nezapazené v hormniné tfidy ‘f
4 122251101 t€Zitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné m3 21 ‘4681 246,00 5281,13 0,000
I vykopku/sypaniny z horniny tFidy téZitelnosti | skupiny 1 a;r
5 1162351104 3 m3 60,946 101,001 8 155,55 0.000
Prehozeni neulehlého vykopku z hominy tiidy téZitelnosti |
6 |166151101 skupiny 1 aZ 3 strojné m3 60,946 148,00 902001 0.000
Nakiadani vykepku z hornin tiidy téZitelnosti | skupiny 1 3z
7 167151111 3 pres 100 m3 m3 60,948 54,10 3297,18 0.000
oot MR+ Lo
Rozprostfeni ornice  vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v
8 [181351003 roving nebo ve svahu do 1:5 strojné m2 126,160 91,20 11 505,79 0.000]
Rozprostfeni ornice ve svahu pres 1:5 tl vrstvy do 200 mm
14 |182311123 ruéné m2 63,230 265.00 16 755,95| 0.000
ZaloZeni parkového travniku vysevem pl do 1000 m2 v

9 {181411131 roving a ve svahu do 1:5 m2 126,160 2270 2 853,83 0,000
ZaloZeni parkového travniku vysevem pl do 1000 m2 ve
. 5 < o}
151181411132 svahu pfes 1:5do 1:2 63,230 33,40 211188 0,000
10 {00572420 0sivo smés travni parkova okrasna 6,000 174,00 1 044,00 0,006
Uprava pléng v horning tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1az 3
-t 11]181951111 bez zhutnéni strojné 126,160 16,00, 0,000

Uprava plané v horning tFidy t&zitelnosti | skupiny 3 bez

16 {1819121 11 zhutnéni ruéné m2 30,00 1896.30 0,000
17 {HZS1291 lHodinové zi&tovaci sazba pomocny stavebni délnik hod 341,00 3 069,00 0,000
VRN Vedlejsi rozpoétové naklady 6 000,00 0,000
VRN9 Ostatni naklady 6 000,00 0,000
[73[090001000__[Ostami nakiady a VRN kpl 1,000 000,00 6 000,00 0,000

Celkem 83 881,15 0,087
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Stavba: SPORTOVNI ZARIZENI MESTA PRIBRAM - AREAL NOVY RYBNiK

Objekt: Zemni préce - stanova stani (4ks), Novy rybnik

REKAPITULACE ROZPOCTU

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval

Misto: Datum: €. 3. 2023

L Kod Popis Dodavka Montaz Cena celkem Hmotnost cetiem Suf celkem

HSV Prace a dodavky HSV 2639,52 75 241,63 77 881,15 0,087 0,000

1 Zemni prace 2639,52 75 241,63 77 881,15 0,087 0,000

VRN Vedlej$i rozpoétové naklady 0,00 6 000,00 6 000,00 0,000 0,000

VRNS Ostatni naklady 0,00 8 000,00 6 000,00 0,000 0,000
Celkem 2639,52 81 241,63 83 881,15 0,087 0,000




