

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Areál trolejbusy Ostrava - Sanace objektu gumárny II

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.02.2023

Zadavatel:

DP Ostrava a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ricka Karel s.r.o.

IČ:

DIČ:

64087379

CZ64087379

Projektant:

PROJEKT 2010, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 500,00	21,00%	9 345,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 845,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Areál trolejbusy Ostrava - Sanace objektu gumárny II

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 14.02.2023

Zadavatel:

DP Ostrava a.s.

Projektant:

PROJEKT 2010,
s.r.o.

Uchazeč:

Ricka Karel s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

44 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

32 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Areál trolejbusy Ostrava - Sanace objektu gumárny II

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 14.02.2023

Zadavatel:

DP Ostrava a.s.

Projektant:

PROJEKT 2010,
s.r.o.

Uchazeč:

Ricka Karel s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 44 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 000,00

1	K	012002001	Geodetické práce v průběhu stavby vč. zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 32 500,00

3	K	032103001	Zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění vč. oplocení stavby, ohrazení výkopů)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
4	K	036000011	Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

5	K	071103002	Provoz investora	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------