

Univerzita Karlova  
1. lékařská fakulta  
Kateřinská 32  
12108 Praha 2  
XXX XXX

**Rozpočet – cenová nabídka (26.23) – dle Rámcové dohody o provádění stavebních prací  
(smlouva č. 2020L-0007)**

**Drobné stavební práce – opravy m.č. 2045, Studničkova 4, Praha 2**

---

1. Termín plnění max. do 31/5/2023;
2. Záruka – 60měsíců od předání prací
3. Soupis prací dle Rámcové smlouvy – viz příloha

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>184483,40Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>             | <b>38741,51Kč</b>  |
| <b>Celkem vč. DPH</b>      | <b>223224,91Kč</b> |

**V Praze 27/3/2023**

XXX XXXXXX  
PENTA TRADE  
s.r.o. Pod Bukem  
335 25207  
Štěchovice

XXX XXX

---

**Od:** pentatrade93@volny.cz  
**Odesláno:** pondělí 27. března 2023 23:35  
**Komu:** XXX XXX  
**Předmět:** 26.23 Rozpočet – cenová nabídka  
**Přílohy:** Drobné stavební práce – opravy m.č. 2045, Studničkova 4, Praha 2.docx; SOUPIS PRACÍ RS stav práce 1.LF.xlsx