

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000274 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001804 KL VDZ 7

Ze dne: 5. 4. 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Praha

Adresa: Na Pankráci 546/56 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Společnost ČNES+ÚS, VDZ

JIHOZÁPAD

Sídlo: Kladno, Kročehlavy,

Milady Horákové 2764,

PSČ 272 01

IČO: 47781734

DIČ: CZ47781734

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provedení VDZ na silnici D4, I/4, D6, I/16, I/16J, I/16K, I/16H I/7, I/6J, I/6H, I/6 a I/27

Místo dodání: Silnice I/4LS_5,200-0,000km_D4/LS_vybr.úseky_STR_40,710-

40,640km(PP)_39,500-38,360km(PP+V2)_38,360-38,300km(V2)_37,480-

37,000km(V2)_36,840-36,040km(Přip.pruh Shell)_34,600-33,900km(V2)_32,000-

37,700km(nájezd)_31,490-31,100km(V2)_25,162-23,950km(PP+LP+V2)_16,690-

15,960km(PP+LP+V2)_D4/LS_vybrané úseky_BA_39,900-

39,690km(LP+V2)_38,360,38,300km(PP)_31,100-30,800km(LP)_30,300-

28,990km(LP+PP+V2)_EXIT_21(stíny)_EXIT_27(stíny)_D6_0,300-

1,000km_D6_MUK_Fialka_29,000-31,900km_I/6_31,887-43,000km_I/6_51,000-

62,726km_I/27_77,000-74,000km_I/27_81,550-78,500km_I/27_84,000-

87,000km_I/7_21,500-34,500km_I/6J_0,000-9,500km_I/61_4,500-12,945km_I/16_7,000-

8,200km_I/16_19,000-19,800km_I/16J_průtah_Slaný_20,000-23,900km_I/16J_Ješín_30,600-

31,600km_I/16K_0,000-1,500km_I/16H_0,000km-4,550km_I/6H_STR_0,000-3,000km

Termín dodání (Doba pro dokončení): 30. 9. 2023

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 8.583.230,- Kč

Další informace pro dodavatele:

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 - Soupis služeb

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Cena v Kč bez DPH	8 583 230,00 Kč
DPH v Kč	1 802 478,30 Kč
Cena v Kč včetně DPH	10 385 708,30 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.11
07:49:43 +02'00'

Plán na rok 2023 – ŘSD _ VDZ STC JIHOZÁPAD ČNES – Objednávka č.7					
Silnice a Dálnice	Staničení plán rok 2023	Barva/plast	DIO	práce+materiál	Celkem
I/4 LS					
***40,710-40,640km+P+0+9,50					
D4/LS vybrané úseky					
---39,900-39,690km+P+0+38					
D4/LS vybrané úseky					
D6					
D6					
D6					
I/6					
I/27					
I/27					
I/27					
I/7					
I/6J					
I/61					
I/16					
I/16					
I/16J průtah Slaný					
I/16J Jeřín					
I/16K					
I/16H					
I/6H					
			970000	7613230	8583230

V Kladně dne 30.3.2023