
číslo registrační (Objednatel):D800/32100/00107/23/00 číslo registrační (Zhotovitel)
UID: 0080002074

SMLOUVA O DÍLO

na akci: „Stezky pro cyklisty – hodnocení vlivu zásahu do biotopu“
kód zakázky: PN200320001

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a na základě výsledku
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú. xxx
Zastoupený: xxx, náměstkyní pro ekonomiku a personalistiku, na základě plné moci ze
dne 14. 3. 2023
Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:
xxx

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech obchodních:
 xxx

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: DHP Conservation s.r.o.
Sudoměřská 1243/25, 130 00 Praha 3
Zapsaná v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 227145
IČO: 030 78 060, DIČ: CZ03078060, plátce DPH (ano)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú. xxx
Zastoupený: Mgr. Janem Duškem, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech
technických:
xxx
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Fakturační a korespondenční adresa:
DHP Conservation s.r.o.
Sudoměřská 1243/25
130 00 Praha 3

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Důvod uzavření Smlouvy
Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „Stezky pro cyklisty – hodnocení vlivu zásahu do biotopu“,
kódem zakázky: PN200320001, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je zpracování posouzení, jehož účelem bude doplnění obsahových skutečností
pro vydání koordinovaného závazného stanoviska ve smyslu Výzvy k odstranění nedostatků žádosti o vydání
koordinovaného závazného stanoviska, kterou vydal Magistrát města Ústí nad Labem, Právní odbor dne
20. 5. 2022 pod č. j. MMUL/PO/159711/2022/Chlal.

Obsahem zpracovaného posouzení bude hodnocení vlivu zamýšleného zásahu (plánované akce „Stezky pro
cyklisty“) - vybudování stezek pro cyklisty a dovednostního bikecentra do zájmů chráněných území podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (volná krajina, stanoviště
organismů, migrační prostor pro živočichy, potravní nabídka, předpoklad rušení apod.). Součástí posouzení,
hodnocení vlivu zamýšleného zásahu, bude návrh opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního
vlivu na obecně nebo zvláště chráněné části přírody, nebo návrh náhradních opatření pro zamýšlenou stavbu
– plánovanou akci „Stezky pro cyklisty“ (dle projektové dokumentace s názvem Bikecentrum Milada).
Bikecentrum má být vybudováno na pozemcích p. č. 1070/1 a 1070/123 v katastrálním území Tuchomyšl.

Rozsah řešeného území je patrný z mapového podkladu, který je přílohou této Smlouvy. Předmětem budoucí
výstavby Bikecentra bude provedení úprav terénu a vytvoření zážitkových tras pro cyklisty pomocí terénních
vln, skoků a nízkých překážek z přírodních materiálů. Okolí tras bude vhodně upraveno vegetačními úpravami
s případným vytvořením úkrytů pro živočichy dle návrhu posouzení.

Zhotovitel v rámci plnění předmětu této Smlouvy provede, mimo jiné, terénní šetření v souladu s podmínkami
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, poté výsledky terénních
šetření projedná s orgány ochrany přírody a krajiny (Magistrát města Ústí nad Labem, AOPK aj.) a zapracuje
požadavky těchto orgánů do posouzení tak, aby mohlo být Objednateli vydáno koordinované závazné
stanovisko.

Zhotovitel v rámci plnění předmětu této Smlouvy zhodnotí jarní a letní aspekt. Data pro jarní aspekt budou
Zhotovitelem sbírána v období od 1. 3. 2023 do 31. 5. 2023, data pro letní aspekt budou sbírána v období
od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2023. Po nasbírání dat Zhotovitel získaná data zpracuje a na jejich základě vytvoří
konečnou zprávu - posouzení.

Zhotovitel provede i všechny nutné doplňkové průzkumy a rešerše dostupných dat za účelem zjištění
aktuálního výskytu zvláště chráněných živočichů.

Nedílnou součástí plnění předmětu této Smlouvy je, kromě odborného posouzení, hodnocení vlivu
zamýšleného zásahu, také zpracování závěrů a doporučení.

Zhotovitel v rámci plnění předmětu této Smlouvy vypracuje posouzení v takové kvalitě a rozsahu, aby splnilo
požadavky platných právních předpisů, resp. Výzvy k odstranění nedostatků žádosti o vydání koordinovaného
závazného stanoviska ze dne 22. 5. 2022 tak, aby Objednatel mohl Magistrátu města Ústí nad Labem toto
posouzení předložit jako podklad pro vydání koordinovaného závazného stanoviska.

Podklad pro realizaci předmětu této Smlouvy, projektová dokumentace technického řešení pro realizaci
plánované akce „Stezky pro cyklisty“, bude předán Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo vymezené v tomto článku,
a to řádně a v dohodnutém termínu, za podmínek touto Smlouvou upravených a Objednatel se zavazuje dílo
převzít a zaplatit za něj cenu ve výši dle této Smlouvy.

 Termín plnění

1. Termín prvního předání posouzení ke kontrole: do 15. 9. 2023

2. Termín předání posouzení do 10 dnů od oznámení výsledku kontroly provedené Objednatelem

3. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této
Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví
v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení
a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. vlivem nedostatku
strategických komodit (plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině
atp. Za nepředvídatelnou překážku se považuje i nedostatek součinnosti orgánů veřejné správy,
která je nezbytná pro plnění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení a předání díla
dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní
okolnosti, resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě.
Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv
na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou
si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín
provedení díla.

  Místo předání dokončeného díla

Místem předání dokončeného díla je sídlo odštěpného závodu PKÚ na adrese Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

Katastrální území: Hrbovice (647985)
Obec: Chlumec
Kód obce: CZ0427568015
Kraj: Ústecký

Cena díla
1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení,

v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 158 500,00 Kč

2. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla
dle této Smlouvy.

 Platební podmínky a fakturace
1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci po řádném předání a převzetí kompletního předmětu

Smlouvy, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté dle článku V. odst. 1. této Smlouvy.

2. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů po předání a převzetí kompletního předmětu Smlouvy.
Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

3. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude Zhotovitelem k ceně doplněna a přiznána sazba DPH v % platná
v době vystavení faktury.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

˗ název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,



Stránka 4 z 9
Smlouva o dílo
„Stezky pro cyklisty – hodnocení vlivu zásahu do biotopu“

˗ název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
˗ označení faktury a její číslo,
˗ bankovní spojení Zhotovitele,
˗ splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
˗ datum zdanitelného plnění,
˗ předmět faktury, číslo Smlouvy,
˗ vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku v Kč

včetně DPH,
˗ v příloze originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

5. Faktura a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód zakázky (PN200320001)
a číslo Smlouvy včetně identifikace všech případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře
a předávacím protokolu uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

6. Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost připadne
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
Objednatel požaduje fakturu zaslat v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu:
fakturypku@diamo.cz.

7. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově
vyhotoveného dokladu Objednateli.

8. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele,
který je uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek
bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

9. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

10. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení
faktury.

11. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel
stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace
předmětu Smlouvy, bude faktura za již realizované plnění práce hrazena Objednatelem tak, že:

- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo
na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.

12. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele
zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované
práce hrazena Objednatelem tak, že:

- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo
na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.

 Smluvní pokuty
1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s předáním posouzení ke kontrole oproti termínu uvedenému

v čl. III. odst. 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez
DPH uvedené v článku V. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.
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2. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s předáním dokončeného posouzení (díla) oproti termínu
uvedenému v čl. III. odst. 2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z ceny díla bez DPH uvedené v článku V. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto
smluvní pokuty:

- 500,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v článku VIII. odst. 2 této Smlouvy;

- 500,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním/napravením zjištěných a ohlášených nedostatků
oproti termínu určenému Objednatelem v souladu s čl. X. odst. 2 této Smlouvy;

- 500,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním/napravením vad díla zjištěných v záruční době
oproti termínu určenému Objednatelem v písemném oznámení zjištěných vad;

- 1 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v čl. XI. odst. 3, 4 a 5 a v čl. XII. odst. 11 a 13 této Smlouvy.

4. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

5. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele
provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

 Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování veškerých obecně závazných
právních předpisů a technických norem. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto
prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech uvedených v čl. III. odst. 1  a 2 této Smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo (posouzení) bude provedeno kompletně a v souladu
s platnou právní úpravou účinnou v době předání posouzení Objednateli.

3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za případnou škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným
provedením díla (posouzení).

4. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za správnost a úplnost posouzení  v délce 24 měsíců
od okamžiku předání díla (posouzení) Zhotovitelem  Objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla,
existující v době předání, za vady vzniklé později jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

5. Zhotovitel při realizaci díla dle této Smlouvy je povinen dodržovat obecně platné právní, hygienické,
požární a bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

 Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla v souladu s článkem II. a článkem VIII. této
Smlouvy a jeho řádným dokončením a předáním bez vad a nedodělků Objednateli v sídle jeho
odštěpného závodu PKÚ, a to nejpozději v termínu stanoveném v článku III. odst. 2 této Smlouvy.

2. Dokončení díla bude smluvními stranami odsouhlaseno podpisem předávacího protokolu.

3. Posouzení bude vyhotoveno a protokolárně předáno ve 4 tištěných vyhotoveních a součástí každého
tištěného vyhotovení bude digitální verze. Digitální verze bude dodána v uzavřeném formátu *.pdf
a otevřeném formátu (*.dwg, *.dgn, *.dxf) na elektronickém nosiči.
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4. V případě zjištění vad a nedodělků zapíší zástupci obou Smluvních stran do předávacího protokolu svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Kontrola odstranění vad bude provedena opět protokolárně. Faktura bude
v takovém případě Zhotovitelem vystavena až po vypořádání zjištěných vad a nedodělků.

5. Objednatel se zavazuje převzít pouze dílo bez vad a nedodělků, které je plně způsobilé sloužit
požadovanému účelu, kterým je odstranění nedostatků dříve podané žádosti o vydání koordinovaného
závazného stanoviska Magistrátem města Ústí nad Labem, resp. vydání koordinovaného závazného
stanoviska pro plánovanou akci „Stezky pro cyklisty“.

Zásady kontroly prováděných prací

1. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti s odpovědnou osobou
Zhotovitele, s cílem odsouhlasení prací a kontroly jejich kvality.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatelem.

3. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních
povinností.

 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat
Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů,
a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění této Smlouvy. Objednatel má právo
odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací
v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději
před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění předmětu Smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany
Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele
předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace
těchto poddodavatelů.

 Ostatní smluvní ujednání
1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná,

podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto
dalších důvodů:

- u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
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- Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění
Smlouvy podle platných právních předpisů;

- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou
s tím, že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele
s plněním termínů uvedených v čl. III. odst. 1 nebo 2 této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních
dnů a porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. VIII. odst. 5 této Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany
pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů
ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté,
co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
Smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené v této Smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým
získají přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu Smlouvy, použijí a budou ochraňovat v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).

6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel takto získané
údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

9. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody,
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

11. Zhotovitel je povinen být po dobu platnosti této Smlouvy, včetně doby trvání záruky řádně pojištěn
pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit
Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši minimálně 50 % ceny díla dle ustanovení článku
V. odst. 1. této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom
Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových
dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem
pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými
zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky.
Nárok na náhradu škody musí být uplatněn v písemné formě.

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,
které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření Smlouvy,
a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:

- obchodní firmy/názvu účastníka Zhotovitele,
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- právní formy Zhotovitele,

- identifikačního čísla (IČO),

- daňového identifikačního čísla (DIČ),

- sídla/místa podnikání Zhotovitele,

- údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele.

 Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření
ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu
či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové
stránky státního podniku DIAMO), a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční
opatření.

3. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření
o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti
a nad její rámec.

 Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat
na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: xxx a Zhotovitele: xxx. Smluvní strany se však
výslovně dohodly, že fakturu Zhotovitel zašle Objednateli v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, na e-
mailovou adresu: xxx.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního
spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele
v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení, které obě Smluvní strany opatří
kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních
ustanovení této Smlouvy.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná,
je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně
se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
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9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném
rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek
a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly,
že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují
za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

˗ Příloha č. 1: Mapový podklad
˗ Příloha č. 2: Kopie plné moci ze dne 14. 3. 2023

V Chlumci dne 13. 4. 2023 V Praze dne 12. 4. 2023

….………………………………….……… ……………………......................................
xxx Mgr. Jan Dušek

náměstkyně pro ekonomiku a personalistiku jednatel společnosti
na základě plné moci DHP Conservation s.r.o.
DIAMO, státní podnik (Zhotovitel)
odštěpný závod PKÚ

(Objednatel)



Příloha č. 1

ke Smlouvě o dílo, na akci:

„Stezky pro cyklisty - hodnocení vlivu zásahu do biotopu“
č. zakázky: PN200320001

č. D800/321 00/001 07/23/00
UID: 0080002074

Mapový podklad





Příloha č. 2

ke Smlouvě o dílo, na akci:

„Stezky pro cyklisty - hodnocení vlivu zásahu do biotopu“
č. zakázky: PN200320001

č. D800/321 00/001 07/23/00
UID: 0080002074

Kopie plné moci ze dne 14. 3. 2023



DIAMO

DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p.
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Plná moc

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO: 00002739, jednající
statutárním orgánem Ing. Ludvíkem Kašparem, ředitelem státního podniku,

zmocňuje

náměstkyň
reoiiel pr eKonomiKL ersonalistikL dštěpného závodu PKÚ, státního pod n i ku D I AM O ,
k jednání a ke všem právním úkonům jménem státního podniku DIAMO, se sídlem Máchova
201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, ve věcech týkajících se činnosti odštěpného
závodu PKÚ, Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec, státního podniku DIAMO.

Zmocněnkyně je oprávněna činit veškeré úkony, zejména podepisovat listiny, přijímat doklady,
udělovat pověření k jednání za odštěpný závod, jednat jménem odštěpného závodu PKÚ,
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec, státního podniku DIAMO, a to v souladu s vnitřními
předpisy státního podniku DIAMO. Při podepisování k názvu odštěpného závodu PKÚ,
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec, státního podniku DIAMO, připojí svůj vlastnoruční
nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 15. 3. 2023 do doby jmenování nového
ředitele odštěpného PKÚ, Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec, státního podniku DIAMO.

Datum: 2023.03.14
14:57:23 +01 '00'

Ve Stráži pod Ralskem

Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku

Plnou moc přijala:

IČO 00002739
DIČ: CZ00002739

DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem

Bankovní spojení:
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