

| | | | |
|----------|----------------------------------|---|----|
| Stavba : | Chodník Otrokovice ul. Smetanova | Rozpočet : | 06 |
| Objekt : | 01 | 1. etapa, vstupy číslo 1368-1372 - 2023 | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 236 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Povrchové úpravy terénu | 54 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p | 183 986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Dlažby a předlažby komunikací | 352 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Trubní vedení | 13 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 235 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Prorážení otvorů | 1 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 129 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Konstrukce zámečnické | 0 | 15 200 | 0 | 0 | 0 |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 151 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VN Vedlejší náklady | 40 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 1 399 459 | 15 200 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------|----|-----|-----------|---------------|
| Zařízení staveniště | | 1,8 | 1 414 659 | 25 464 |
| WC TOI-TOI | | | 1 414 659 | 5 500 |
| CELKEM VRN | | | | 30 964 |