
 Chodník Otrokovice ul. Smetanova Rozpočet: 06

01 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113107141T00 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 16,50 250,00 4 125,00

2 113107315R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 327,52 143,00 46 835,36

3 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 28,00 230,00 6 440,00

4 113108407R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 7 cm m2 305,50 39,00 11 914,50

5 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 16,50 515,00 8 497,50

6 113109312R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm m2 5,52 650,00 3 588,00

7 113109410R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm m2 305,50 87,00 26 578,50

8 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 224,24 124,00 27 805,76

9 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 76,80 100,00 7 680,00

10 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 76,20 100,00 7 620,00

11 113231235R00 Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. B125, š.350 mm m 6,70 130,00 871,00

12 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 32,75 550,00 18 013,60

13 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 16,38 50,00 818,80

14 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 36,12 580,00 20 952,38

15 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 18,06 100,00 1 806,24

16 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,50 1 400,00 3 500,00

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 68,88 296,00 20 388,48

18 162702200T00 Poplatek za skládku zeminy - POZOR - nenaceňovat!!!        t 117,10

19 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 68,88 250,00 17 220,00

20 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 68,88 19,00 1 308,72

21 nab.1 Ošetření kořenového systému stromů zasažených 

výkopovými pracemi kpl 1,00 500,00 500,00

Celkem za 1 Zemní práce 236 463,84

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
22 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 204,59 76,00 15 548,84

23 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 204,59 38,00 7 774,42

24 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 204,59 32,00 6 546,88

25 183400010RAA Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční chemické 

odplevelení m2 204,59 75,00 15 344,25

26 10364200 Dodávka ornice pro pozemkové úpravy m3 20,46 450,00 9 206,55

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 54 420,94

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
27 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 327,41 135,00 44 200,35

28 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 327,52 254,00 83 190,08

29 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm m2 35,00 400,00 14 000,00

30 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 383,74 45,00 17 268,30

31 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 422,11 60,00 25 326,84

Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 183 985,57

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
32 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 327,52 310,00 101 531,20

33 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 37,13 278,00 10 322,14

34 597071202R00 Žlab odvodňovací SELF LINE 150, dl.1000 mm, C 250 kus 8,00 2 700,00 21 600,00

35 597071221RU2 Krycí rošt SELF LINE 150, dl.500 mm můstkový rošt, litina, 

zatížení C 250 kus 14,00 1 150,00 16 100,00

36 597071262R00 Aretace můstkového roštu SELF LINE 150 kus 14,00 300,00 4 200,00

37 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 0,40 3 985,00 1 594,00

38 5/01 Úprava napojení stávajících chodníků m2 3,82 1 000,00 3 815,00

39 57714131R Beton asfalt. ACO výměna obrubníku parkoviště m2 28,72 1 700,00 48 824,00

40 592451170 Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní m2 337,23 430,00 145 009,89

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 352 996,23

Díl: 8 Trubní vedení
41 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg výšková úprava 

stávajícího poklopu kus 1,00 1 500,00 1 500,00

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : 1. etapa, vstupy číslo 1368-1372 - 2023
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42 nc Vyčištění žlabů m 59,80 200,00 11 960,00

Celkem za 8 Trubní vedení 13 460,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
43 916161111RT1 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou včetně 

kostek velkých 16 cm, lože C 12/15 m 74,30 400,00 29 720,00

44 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 76,80 333,00 25 574,40

45 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 224,24 333,00 74 671,92

46 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 12,04 3 250,00 39 135,20

47 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 70,00 80,00 5 600,00

48 59217012 Obrubník silniční betonový 150x300x1000 mm kus 80,64 255,00 20 563,20

49 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 kus 235,45 170,00 40 026,84

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 235 291,56

Díl: 97 Prorážení otvorů
50 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 0,90 750,00 675,00

51 979071112R00 Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živicí m2 10,77 75,00 807,75

Celkem za 97 Prorážení otvorů 1 482,75

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
52 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 497,11 260,00 129 248,46

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 129 248,46

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
53 776975102R00 Odvodněný box MEAGARD vana 75x50 cm rošt mřížový 

30/10 kus 5,00 3 040,00 15 200,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 15 200,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
54 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti - podkladní vrstvy - 

POZOR - nenaceňovat!!!    t 108,08

55 979990113R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt - POZOR - 

nenaceňovat!!!        t 54,82

56 979990114 Poplatek za skládku suti - beton - POZOR - 

nenaceňovat!!!    t 159,17

57 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 322,50 160,00 51 599,89

58 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 224,99 15,50 49 987,39

59 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 322,50 155,00 49 987,39

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 151 574,67

Díl: VN Vedlejší náklady
60 005111021T00 Vytyčení inženýrských sítí soubor 1,00 4 500,00 4 500,00

61 005211030T00 Dočasné dopravní omezení a značení soubor 1,00 15 035,00 15 035,00

62 02 Zabezpečení staveniště - oplocení soubor 1,00 21 000,00 21 000,00

Celkem za VN Vedlejší náklady 40 535,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2


