

Nabídka - položkový rozpočet

stavba:

Havarijní oprava vodovodní přípojky - domovní část

místo: ul. Za opravnou 300/6, Praha 5 - Motol

zpracoval: AQUA GAS Praha, s.r.o.

objednatel: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

IČ: 750 14 149

kontakt:

Cena za 1 opravu/1 výkop - cena bez DPH

65 429,64 Kč

položka	m.j.	počet	j.cena	celkem
Bourání povrchů				
rozebrání zámkové dlažby, včetně očištění	m ²	6	390	2 340,00 Kč
vypouštění obrubníků betonových	bm	3	210	630,00 Kč
odstranění podkladu z betonu tl. do 200mm	m ²	3,75	250	937,50 Kč
odvoz sutí na skládku	m ³	0,75	590	442,50 Kč
uložení sutí na skládku	m ³	0,75	980	735,00 Kč
			Celkem	5 085,00 Kč

Vodovodní přípojka - domovní část

Zemní práce

hloubení jam v hornině 3-4	m ³	5,625	1740	9 787,50 Kč
nakládání výkopku	m ³	1,5	120	180,00 Kč
odvoz výkopku na skládku	m ³	1,5	590	885,00 Kč
uložení sypaniny na skládku	m ³	1,5	580	870,00 Kč
nosné lože potrubí tl.10, frakce 0-8	m ²	3,75	280	1 050,00 Kč
obsyp potrubí, frakce 0-8 , 20cm nad potrubí	m ³	1,125	1650	1 856,25 Kč
hutněný zásyp	m ³	4,125	560	2 310,00 Kč
			Celkem	16 938,75 Kč

Materiál

potrubí do PE d63 - SEK	ks	1	540	540,00 Kč
spojka potrubí do PE d63	ks	2	2460	4 920,00 Kč
drobný instalační materiál	ks	1	500	500,00 Kč
drobný spotřební materiál	ks	1	400	400,00 Kč
			Celkem	6 360,00 Kč

Montážní práce

výřez stávajícího potrubí	ks	1	4760	4 760,00 Kč
příprava potrubí pro opravu	ks	1	1450	1 450,00 Kč
provedení opravy	ks	1	5670	5 670,00 Kč
			Celkem	11 880,00 Kč

Vodovodní přípojka

Celkem

35 178,75 Kč

Oprava povrchů

podklad ŠD frakce 0-63 tl.100 mm	m ²	3,75	180	675,00 Kč
betonová stabilizace KSC II. tl.200mm	m ²	3,75	720	2 700,00 Kč
kladečská vrstva, fr. 4-8	m ²	6	280	1 680,00 Kč
pokládka zámkové dlažby	m ²	6	430	2 580,00 Kč
			Celkem	7 635,00 Kč

Ostatní

doprava mechanizace	ks	2	2460	4 920,00 Kč
zajištění materiálu	ks	1	1970	1 970,00 Kč
doprava montážního vozu	ks	1	850	850,00 Kč
doprava betonu a štěrku	ks	2	1490	2 980,00 Kč
ohrazení staveniště - zábrany	kpl.	1	2500	2 500,00 Kč
NUS a VRN	%	9	47899	4 310,89 Kč

Ostatní


Celkem

17 530,89 Kč

- 1. Stávající zámková dlažby vykazuje značné známky opotřebení a poškození.**
- 2. Stávající zámková dlažba "Habag" se již nevrábí, zhotovitel nemůže zaručit zajištění stejné dlažby v případě poškození. Případně bude doplněno dlažbou 10x20 cm - barva červená.**
3. Nabídka předpokládá těžitelnost hornin do třídy 4, v případě, že byl výkop ztížen na tř.5, bude použita položka rozpočtu pro hloubení v hornině tř.5.
4. Nabídka předpokládá provedení výkopových prací na odhoz.
5. Nabídka předpokládá použití výkopku ke zpětnému zásypu. V případě nevhodné zeminy bude cena doplněna.
6. Plocha opravy komunikace a chodníku bude upravena dle skutečnosti.
7. Nabídka je platná do 15.4.2023

Tato nabídka má pouze informativní charakter a není návrhem na uzavření smlouvy.

Smluvní vztah bude v případě zájmu objednatele uzavřen samostatnou písemnou SoD na základě nabídky.


AQUA GAS Praha, s.r.o.
Športovní 823/14, 101 00 Praha 10