

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001  
Stavba: č.47 - Oprava kovového skladu Litoměřice

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 1. 3. 2023  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Zhotovitel: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka:

**Cena bez DPH 346 909,31**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>346 909,31</b>	<b>72 850,96</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 419 760,27**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

**Stavba:** č.47 - Oprava kovového skladu Litoměřice

Místo: Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>346 909,31</b>	<b>419 760,27</b>
001	č.47 - Oprava kovového skladu Litoměřice	346 909,31	419 760,27

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3560722

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 534ab4db-3af7-4db6-a73b-4a04d3bd8aa7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.04.2023 13:52:06



1390ee9e-7ee6-44c6-9295-a59ad2a20e80