

Objednávka prací a materiálu

 objednávka vystavená pro období: **do 31.5.2023**

Rámcová dohoda: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Olomouc - obvod 1

SoD: E635-S-1565/2022

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I

Zhotovitel: Pirell s.r.o.

Příloha dílčí obj. č.: 23_635320051

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Celková cena za PO I: 9 548 683,69						
1	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	km			
3	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod			
20	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha			
21	5904005120	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem	ha			
29	5904031010	Odstanění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha			
44	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m ²			
46	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m ²			
49	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m ³			
55	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m ³			
58	5905055010	Odstanění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m ³			
66	5905085020	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km			
76	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m ³			
77	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m ³			
96	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus			
98	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus			
99	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus			
100	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus			
101	5906015060	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus			
123	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus			
124	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus			
138	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus			
145	5906130150	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km			
150	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km			
156	5906135190	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c"	km			
159	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km			
163	5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d"	km			
167	5907010070	Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "c"	m			
176	5907015170	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d"	m			
178	5907015190	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d"	m			
236	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus			
238	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus			
255	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.			
301	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus			
302	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus			

305	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
306	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
322	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km
323	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km
326	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m
327	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m
332	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar
333	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar
334	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar
344	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar
349	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m
353	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m
430	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus
432	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus
497	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m
534	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m
575	5913140020	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m
577	5913145020	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m
595	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m ²
597	5913240010	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m ²
614	5913305020	Montáž silničních panelů komunikace trvalá	m ²
702	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m ³
706	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m ²
709	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m ²
728	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t
730	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t
732	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus
733	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus
736	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus
737	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus
738	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus
739	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus
745	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t
748	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t
880	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t
881	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t
884	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m
929	5964133000	Geotextilie základní	m ²
943	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
945	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t
948	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t
950	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t
952	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t

963	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
984	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus
985	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t
3	22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km
4	22111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km
5	22121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	kus
7	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	24101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
19	33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
21	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3560793

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d85ca0c7-2896-4bcc-83d0-0b42f9e9f015

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.04.2023 14:06:25



93e6115d-5266-4836-af20-1f622dbccc8a