

Rozpis nabídkové ceny

Akce: Nasvícení 8 přechodů pro chodce v České Lípě

Fáze dle Výzvy:	Zjednodušený popis	Nabídková cena bez DPH	DPH 21%	Nabídková cena včetně DPH
1.ul. Okružní u křižovatky s ul. Severní				
I.	Zpracování PD v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. I. Sod	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč
II.	Zajištění inženýrské činnosti v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. II. Sod	5 350,00 Kč	1 123,50 Kč	6 473,50 Kč
III.	Realizace všech částí díla v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. III. Sod	65 000,00 Kč	13 650,00 Kč	78 650,00 Kč
IV.	Zajištění všech činností nezbytných k vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí vč. DSP a geod. zaměření v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. IV. Sod	6 500,00 Kč	1 365,00 Kč	7 865,00 Kč
Lokalita celkem		85 850,00 Kč	18 028,50 Kč	103 878,50 Kč
2.ul.Okružní nad okružní křižovatkou směrem k ul. Mariánská				
I.	Zpracování PD v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. I. Sod	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč
II.	Zajištění inženýrské činnosti v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. II. Sod	5 350,00 Kč	1 123,50 Kč	6 473,50 Kč
III.	Realizace všech částí díla v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. III. Sod	65 000,00 Kč	13 650,00 Kč	78 650,00 Kč
IV.	Zajištění všech činností nezbytných k vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí vč. DSP a geod. zaměření v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. IV. Sod	6 500,00 Kč	1 365,00 Kč	7 865,00 Kč
Lokalita celkem		85 850,00 Kč	18 028,50 Kč	103 878,50 Kč

3.ul. Mariánská na ul. Borskou				
I.	Zpracování PD v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. I. Sod	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč
II.	Zajištění inženýrské činnosti v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. II. Sod	5 350,00 Kč	1 123,50 Kč	6 473,50 Kč
III.	Realizace všech částí díla v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. III. Sod	65 000,00 Kč	13 650,00 Kč	78 650,00 Kč
IV.	Zajištění všech činností nezbytných k vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí vč. DSP a geod. zaměření v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. IV. Sod	6 500,00 Kč	1 365,00 Kč	7 865,00 Kč
Lokalita celkem		85 850,00 Kč	18 028,50 Kč	103 878,50 Kč
4.ul. Havířská do ul. Mariánská				
I.	Zpracování PD v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. I. Sod	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč
II.	Zajištění inženýrské činnosti v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. II. Sod	5 350,00 Kč	1 123,50 Kč	6 473,50 Kč
III.	Realizace všech částí díla v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. III. Sod	65 000,00 Kč	13 650,00 Kč	78 650,00 Kč
IV.	Zajištění všech činností nezbytných k vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí vč. DSP a geod. zaměření v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. IV. Sod	6 500,00 Kč	1 365,00 Kč	7 865,00 Kč
Lokalita celkem		85 850,00 Kč	18 028,50 Kč	103 878,50 Kč
5. ul. Pivovarská u křiž. s ul. Poříční				
I.	Zpracování PD v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. I. Sod	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč
II.	Zajištění inženýrské činnosti v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. II. Sod	5 350,00 Kč	1 123,50 Kč	6 473,50 Kč
III.	Realizace všech částí díla v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. III. Sod	65 000,00 Kč	13 650,00 Kč	78 650,00 Kč
IV.	Zajištění všech činností nezbytných k vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí vč. DSP a geod. zaměření v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. IV. Sod	6 500,00 Kč	1 365,00 Kč	7 865,00 Kč
Lokalita celkem		85 850,00 Kč	18 028,50 Kč	103 878,50 Kč
6.ul. Liberecká ke schodům k NsP				
I.	Zpracování PD v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. I. Sod	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč

II.	Zajištění inženýrské činnosti v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. II. Sod	5 350,00 Kč	1 123,50 Kč	6 473,50 Kč
III.	Realizace všech částí díla v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. III. Sod	65 000,00 Kč	13 650,00 Kč	78 650,00 Kč
IV.	Zajištění všech činností nezbytných k vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí vč. DSP a geod. zaměření v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. IV. Sod	6 500,00 Kč	1 365,00 Kč	7 865,00 Kč
Lokalita celkem		85 850,00 Kč	18 028,50 Kč	103 878,50 Kč
7.ul. Zhořelecká s ul. Sluneční				
I.	Zpracování PD v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. I. Sod	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč
II.	Zajištění inženýrské činnosti v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. II. Sod	5 350,00 Kč	1 123,50 Kč	6 473,50 Kč
III.	Realizace všech částí díla v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. III. Sod	65 000,00 Kč	13 650,00 Kč	78 650,00 Kč
IV.	Zajištění všech činností nezbytných k vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí vč. DSP a geod. zaměření v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. IV. Sod	6 500,00 Kč	1 365,00 Kč	7 865,00 Kč
Lokalita celkem		85 850,00 Kč	18 028,50 Kč	103 878,50 Kč
8.ul. Českokamenická				
I.	Zpracování PD v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. I. Sod	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč
II.	Zajištění inženýrské činnosti v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. II. Sod	5 350,00 Kč	1 123,50 Kč	6 473,50 Kč
III.	Realizace všech částí díla v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. III. Sod	64 000,00 Kč	13 440,00 Kč	77 440,00 Kč
IV.	Zajištění všech činností nezbytných k vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí vč. DSP a geod. zaměření v rozsahu a obsahu dle čl. 2.2 odst. IV. Sod	6 500,00 Kč	1 365,00 Kč	7 865,00 Kč
Lokalita celkem		84 850,00 Kč	17 818,50 Kč	102 668,50 Kč
8 lokalit celkem		685 800,00	144 017,00	829 817,00

dne 23.5.2017

Ing. Pavel Habarta, Obchodní ředitel pro TSM v.r.

