

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2376

Stavba: Jaroměř NB - lokální oprava střešní krytiny.

KSO:
Místo: Jaroměř

CC-CZ:
Datum: 22. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				58 085,57
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	58 085,57	12 197,97
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	70 283,54
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2376

Stavba: Jaroměř NB - lokální oprava střešní krytiny.

Místo: Jaroměř

Datum: 22. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		58 085,57	70 283,54
2022/3/1/2 376	Jaroměř NB - lokální oprava střešní krytiny.	58 085,57	70 283,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jaroměř NB - lokální oprava střešní krytiny.

Objekt:

2022/3/1/2376 - Jaroměř NB - lokální oprava střešní krytiny.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 085,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 085,57	21,00%	12 197,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 283,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jaroměř NB - lokální oprava střešní krytiny.

Objekt:

2022/3/1/2376 - Jaroměř NB - lokální oprava střešní krytiny.

Místo:

Datum: 22. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 085,57

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jaroměř NB - lokální oprava střešní krytiny.

Objekt:

2022/3/1/2376 - Jaroměř NB - lokální oprava střešní krytiny.

Místo:

Datum: 22. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 085,57

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	20,000		
2	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	20,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	9,000		
D	997		Přesun sutě				
4	K	997006003	Pytlování stavebního odpadu (trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou)	t	0,367		
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,367		
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,367		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,010		
VV			0,367*30 'Přepočtené koeficientem množství		11,010		
8	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,367		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	765		Krytina skládaná				
9	K	765131061	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu přes 10 do 20 ks/m2	m2	16,000		
10	M	1235510450	Taška střešní ECOROOF antracit	kus	192,000		
11	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	12,000		
12	K	765131843	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	12,000		
13	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	214,462		
14	K	998765292	Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 100 m	%	214,462		
D	OST 01		Index jednotkových cen - oblast HK				
15	K	VRN_HK_3_1_a	Index ceny U do 50 000Kč	%	492,251		
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				
16	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	492,251		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3562620

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3c7eec13-a8b5-416b-a627-d5fa78b0bf73

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.04.2023 09:54:00



b38e3f3f-8f72-4442-ab1c-d06ce6bba5f8