



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 095  
Stavba: NOVÁ PAKA - výmalba chodby

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 31. 3. 2023

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

**Cena bez DPH** **73 293,20**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	<b>73 293,20</b>	<b>15 391,57</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>88 684,77</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 095

**Stavba:** NOVÁ PAKA - výmalba chodby

Místo: Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>73 293,20</b>	<b>88 684,77</b>
<b>095</b>	<b>NOVÁ PAKA - výmalba chodby</b>	73 293,20	88 684,77

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**NOVÁ PAKA - výmalba chodby**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**73 293,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 293,20	21,00%	15 391,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**88 684,77**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**NOVÁ PAKA - výmalba chodby**

Místo:

Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**73 293,20**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**NOVÁ PAKA - výmalba chodby**

Místo:

Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**73 293,20**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	73,000		
	P		<i>Poznámka k položce: □ cca polovina výměry</i>				
2	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	9,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	45,000		
D	998		Přesun hmot				
4	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,335		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
5	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	80,000		
6	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	84,000		
	VV		80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,000		
7	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	28,000		
8	K	783932151	Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tl do 3 mm pl do 0,1 m2	kus	20,00		
9	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	28,000		
10	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	28,000		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
11	K	784111007	Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	122,000		
12	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	122,000		
13	K	784141009	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,000		
14	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	45,000		
15	M	HST.5907758504 956	zakrývací fólie 4 x 5 m extra silná 41 µm	kus	3,000		
16	K	784181139	Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	122,000		
17	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	122,000		
18	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	45,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
19	K	K	nabídkový koeficient - údržba a opravy (od 50 - 500 tis. Kč) 1,147	%	14,700		
20	K	R2	VRN _ R2	%	4,500		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3563458

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fc66f6ce-6024-4b44-a439-755dff8b19af

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.04.2023 11:37:02



bae41cc1-fc26-4836-9bab-fab7b2d53160