

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice : Tovačov




dne: 10.03.2023

č. 4500084283

číslo Č.S.:

536

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
72329 15K	regulátor tlaku plynu B6	ks	1	2 430,00	2 430,00
76892 277K	Cu potrubí DN 18-35 mm, redukce a armatury	kompl	1	23 100,00	23 100,00
74113 2102K	montáž regulátoru tlaku plynu, potrubí a armatur	kompl	1,000	18 430,00	18 430,00
07000 1000K	koordináční činnost	kompl	1	7 500,00	7 500,00
99701 3211K	přesun hmot a uložení na skládku	t	0,4	3 630,00	1 452,00
811K	doprava	km	280	16,00	4 480,00
	Cena Celkem bez DPH				57 392,00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:		III/2023			
Požadavek na odstávku čerpací stanice:		částečně			
za ČEPRO a.s.:				za GKR STAVBY s.r.l. 	
5.4.2023					

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: